

AVVISO

INDAGINE DI MERCATO

L. R. n. 17 del 22 novembre 2021 art. 13 comma 47 e 48 e L.R. n. 2 del 2 febbraio 2022

Delibera Giunta Regionale n. 31/2 del 13 ottobre 2022

INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI AUTORIZZATI ALL'ESERCIZIO DELLA PESCA SUBACQUEA PROFESSIONALE INTERESSATI A PARTECIPARE AL PIANO DI MONITORAGGIO SCIENTIFICO SUGLI EFFETTI DEL FERMO PESCA DEL RICCIO DI MARE E AD ATTIVITÀ SPERIMENTALI, DI MONITORAGGIO E RECUPERO AMBIENTALE

Oggetto: Risposta quesiti fermo pesca ricci di mare (FAQ) al 04.11.2022

In riferimento alle richieste di chiarimento formulate dagli interessati all'indagine di mercato per la raccolta delle adesioni al progetto di monitoraggio della risorsa riccio di mare e recupero ambientale si evidenzia quanto segue.

D 3.1 Quale è l'inizio e la fine del progetto. Ovvero in quale periodo dell'anno è svolto il progetto stesso?

D 3.2 Il periodo nel quale si svilupperà il progetto del fermo pesca coinciderà con il calendario della pesca del riccio di mare degli anni passati?

Le attività previste, dall'indagine di mercato e dal successivo affidamento del servizio, avranno presumibilmente inizio nella prima metà del mese di dicembre e proseguiranno con tempistiche differenti che saranno meglio chiarite nel Piano Operativo, redatto anche sulla base delle adesioni degli operatori.

Pertanto, in considerazione delle differenti scadenze di presentazione delle domande, le attività avranno ragionevolmente il seguente andamento:

relativamente agli operatori che presenteranno manifestazione di interesse alla prima scadenza stabilita dall'Indagine di mercato, ovvero entro il 7 novembre 2022, le attività relative alle attività formative /informative e di approfondimento operativo e confronto tecnico prenderanno avvio nella prima **metà del mese di dicembre 2022** e si concluderanno **entro il mese di aprile 2023**.

Le attività di recupero ambientale, di censimento, segnalazione e raccolta di rifiuti solidi marini (marine litter), incluse le attrezzature di pesca disperse in aree marine costiere o a terra lungo i litorali si concluderanno presumibilmente **entro il mese di giugno 2023**.

Mentre le attività relative ai Servizi di supporto operativo ad attività sperimentali di monitoraggio scientifico e Servizi di supporto operativo ad attività sperimentali di allevamento di molluschi bivalvi in diversi ambienti della Sardegna essendo connesse ad attività sperimentali potrebbero avere date di conclusione diverse ma comunque entro il mese di **settembre 2023**.

Relativamente agli operatori che presenteranno manifestazione di interesse nel mese di gennaio e di marzo 2023 le attività prenderanno avvio nel mese successivo alla presentazione della domanda e si protrarranno fino alla conclusione delle attività presumibilmente entro il **30 ottobre 2023**.

Il Piano Operativo, che sarà redatto da Agris, dettaglierà le tempistiche e sarà soggetto ad aggiornamento in relazione alle adesioni all'indagine di mercato degli operatori e alle esigenze organizzative dell'agenzia Agris e dei centri che collaboreranno alle iniziative previste e degli stessi operatori aderenti. Sarà quindi necessariamente soggetto ad aggiornamenti periodici.

Verrà comunque garantito un adeguato preavviso nella comunicazione del calendario delle attività agli operatori ammessi a partecipare al progetto.

Si precisa inoltre che l'adesione all'indagine di mercato **non vincola in alcun modo gli operatori alla successiva stipula del contratto di servizio** che verrà presentato da Agris, inclusivo del Piano Operativo, che consentirà agli stessi operatori ulteriori e più approfondite valutazioni sull'adesione o meno al contratto di servizio stesso.