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AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO 
per l'acquisizione di proposte tecnico-economiche finalizzate all'affidamento dei servizi specialistici previsti dal progetto 

DIGI-RUMI, suddivisi in tre lotti prestazionali 
PR SARDEGNA FESR 2021-2027 - Obiettivo specifico OS1.i - Azione 1.1.2 

Progetto "Digitalizzazione e supporti decisionali per le aziende zootecniche - DIGI-RUMI" 
 

ESTRATTO DELLA PROPOSTA PROGETTUALE DIGI-RUMI 
Parti rilevanti ai fini della formulazione delle proposte per i servizi specialistici 

 

Il presente documento riporta, in forma sintetica e coordinata, gli elementi della proposta progettuale approvata rilevanti 
ai fini dei tre servizi specialistici oggetto dell’indagine di mercato. Restano ferme le previsioni dell’Avviso/Capitolato e 
della proposta progettuale approvata. 
1. Quadro generale del progetto 
Il progetto “Digitalizzazione e supporti decisionali per le aziende zootecniche - DIGI-RUMI” è un progetto di innovazione 
collaborativa finanziato nell’ambito del PR Sardegna FESR 2021-2027, Obiettivo specifico OS1.i, Azione 1.1.2. AGRIS 
Sardegna opera quale soggetto capofila, in partenariato con il Dipartimento di Agraria dell’Università degli Studi di 
Sassari, il CNR-ISPAAM e le imprese aderenti. 
L’obiettivo generale è favorire il trasferimento e l’adozione operativa di tecnologie digitali e strumenti di supporto 
decisionale nelle aziende zootecniche, con particolare riferimento ai sistemi ovino-caprini da latte e bovini da carne, 
integrando dati produttivi, riproduttivi, sanitari, nutrizionali, ambientali e gestionali. La durata complessiva prevista del 
progetto è di 30 mesi. 
Le imprese partecipano come aziende pilota e siti dimostrativi, contribuendo alla definizione e all’adattamento dei 
protocolli, alla raccolta e condivisione dei dati, alla validazione delle tecnologie e alla verifica dei risultati. 
2. Articolazione dei Work Package 
WP1 - Coordinamento tecnico-scientifico, monitoraggio e governance 
Leader: AGRIS. Co-leader: Università degli Studi di Sassari. Il WP1 assicura il coordinamento tecnico-scientifico e 
amministrativo del progetto, il monitoraggio del cronoprogramma e del budget, la verifica degli indicatori e il raccordo tra 
partner e imprese. 

• M.1.1 - Piano esecutivo di progetto approvato. 
• R.1.2 - Sistema integrato di monitoraggio dei KPI. 
• R.1.3 - Report tecnico-scientifico intermedio. 
• M.1.4 - Verifica intermedia delle milestone progettuali. 
• M.1.5 - Report finale di coordinamento e validazione dei risultati. 

Sono previsti incontri periodici con cadenza almeno trimestrale, alternando incontri tecnici presso le aziende, Living Lab 
presso le sedi degli Organismi di ricerca e riunioni del Comitato di Coordinamento, composto dal Project Manager, dal 
Responsabile scientifico e dai rappresentanti delle imprese. 
WP2 - Tecnologie digitali negli allevamenti ovino-caprini da latte 
Leader: Università degli Studi di Sassari. Co-leader: AGRIS. Il WP comprende la caratterizzazione iniziale delle aziende, 
l’introduzione di strumenti digitali di monitoraggio e gestione, l’integrazione dei dati nei sistemi di supporto decisionale, la 
definizione e validazione di protocolli operativi e la valutazione dei risultati pre/post intervento. 
WP3 - Tecnologie digitali negli allevamenti bovini da carne 
Il WP riguarda in particolare gli allevamenti bovini da carne a carattere estensivo e comprende tecnologie per il 
monitoraggio degli animali, la gestione del pascolamento e delle attività aziendali, l’integrazione dei dati e la verifica dei 
benefici operativi. Tra le tecnologie considerate figurano, a titolo esemplificativo, GPS, Virtual Fencing, sistemi di 
monitoraggio, strumenti di gestione dati e DSS. 
WP4 - Valutazione tecnico-economica, ambientale e organizzativa 
Leader: AGRIS. Co-leader: Università degli Studi di Sassari. Il WP è finalizzato alla valutazione degli effetti delle 
innovazioni mediante confronto pre/post intervento, alla definizione dei KPI e alla predisposizione di linee guida e di un 
modello replicabile. 

• mappatura dei processi e definizione degli indicatori KPI; 
• analisi degli effetti produttivi, economici e ambientali; 
• valutazione organizzativa e dell’adozione digitale; 
• redazione di linee guida operative per la replicabilità regionale; 
• validazione del modello DIGI-RUMI con le imprese. 

WP5 - Comunicazione, divulgazione e disseminazione 
Leader previsto dalla proposta progettuale: società di consulenza incaricata dei servizi di project management, 
comunicazione e rendicontazione. Co-leader: CNR. Il WP5 è finalizzato alla comunicazione e divulgazione dei risultati, 
allo scambio di conoscenze tra ricerca e imprese e al sostegno dell’adozione, scalabilità e replicabilità delle innovazioni. 
Principali risultati e prodotti del WP5 

• M.5.1 - sito web/pagina ufficiale del progetto con informazioni obbligatorie e aggiornamenti; 
• R.5.2 - poster/targa informativa progettata, realizzata ed esposta presso la sede dell’OdR; 
• R.5.3 - archivio digitale di materiali fotografici, video, eventi e attività dimostrative; 
• R.5.4 - pubblicazione periodica di contenuti online; 
• R.5.5 - brochure informative e/o opuscoli dimostrativi; 
• R.5.6 - almeno un articolo divulgativo; 
• R.5.7 - n. 3 comunicati stampa relativi alle principali fasi del progetto; 
• M.5.8 - kick-off meeting; 
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• M.5.9 - evento divulgativo intermedio; 
• M.5.10 - evento finale di presentazione dei risultati; 
• R.5.11 - almeno n. 2 seminari e/o workshop specialistici; 
• M.5.12 - almeno n. 2 campi dimostrativi; 
• R.5.13 - almeno n. 3 visite aziendali e/o incontri tecnici; 
• R.5.14 - partecipazione ad almeno un convegno e/o evento di settore. 

Le attività del WP5 sono articolate in tre linee: A.5.1 informazione e pubblicità obbligatorie; A.5.2 divulgazione a un 
pubblico ampio; A.5.3 disseminazione tecnico-scientifica. Le attività si svolgono presso le sedi degli Organismi di ricerca 
e presso le imprese partecipanti al progetto. 
3. Modalità di coinvolgimento delle imprese 
Durante l’attuazione le imprese partecipano attivamente come aziende pilota e siti dimostrativi, mettendo a disposizione 
strutture, animali e superfici pascolive, partecipando alla definizione e all’adattamento dei protocolli, condividendo dati 
aziendali e contribuendo alla validazione tecnica ed economica delle soluzioni introdotte. 
Il trasferimento finale dei risultati comprende protocolli operativi validati, manuali e linee guida, report aziendali con 
indicatori tecnico-economici e ambientali, incontri di restituzione, strumenti di supporto decisionale e un evento finale di 
presentazione dei risultati. 
4. Requisiti comuni dei fornitori previsti dalla proposta approvata 
La proposta progettuale assume, per i servizi di consulenza, i seguenti requisiti professionali e organizzativi, richiamati 
nell’Avviso e nell’Allegato 1: 

• società/operatore specializzato in servizi di consulenza multidisciplinare con expertise nel project management di 
progetti complessi; 

• Capo-progetto con esperienza almeno decennale nel campo pertinente; 
• personale qualificato con esperienza minima triennale nella tematica oggetto dell’intervento; 
• almeno tre anni di attività documentata in progetti analoghi per tematica, oggetto o tipologia; 
• personale proprio dipendente inquadrato con livello contributivo di Quadro ed esperienza ultraventennale nei servizi di 

consulenza proposti; 
• personale non dipendente in rapporto di collaborazione con profilo professionale di dottore agronomo e/o dottore 

commercialista con documentata esperienza ultraventennale. 
5. Servizi specialistici oggetto dell’indagine di mercato 
Lotto 1 - Project Management 
Il Project Manager svolge funzioni di facilitazione nell’implementazione del progetto, supporta il Capofila nell’attuazione e 
nel monitoraggio delle attività, anima e gestisce le relazioni nel partenariato, partecipa alle attività di trasferimento 
dell’innovazione e al Comitato di Coordinamento. 

• dimensionamento progettuale: 90 giornate/uomo; 
• costo unitario progettuale: Euro 430,00/giornata; 
• importo massimo netto del servizio: Euro 38.700,00 oltre IVA. 

Lotto 2 - Supporto alla rendicontazione 
Il servizio supporta la gestione amministrativo-contabile e la rendicontazione del progetto, con particolare riferimento alla 
verifica della documentazione di spesa, all’ammissibilità, alla tracciabilità, alla contabilità separata/codificazione, alla 
verifica dell’assenza di doppio finanziamento e al supporto alla rendicontazione intermedia e finale. 

• dimensionamento progettuale: 15 giornate/uomo; 
• costo unitario progettuale: Euro 430,00/giornata; 
• importo massimo netto del servizio: Euro 6.450,00 oltre IVA. 

Lotto 3 - Comunicazione e divulgazione 
Il servizio riguarda gli obblighi di comunicazione e pubblicità, la diffusione dei risultati, il trasferimento tecnologico e il 
coordinamento operativo delle attività del WP5, in raccordo con il Responsabile scientifico e con i partner. 
La proposta progettuale prevede il seguente dimensionamento economico: 

• personale dedicato: 3 giornate/uomo x Euro 430,00 = Euro 1.290,00; 
• n. 3 catering per gli eventi iniziale, intermedio e finale: Euro 3.600,00 complessivi; 
• grafica e stampa: Euro 1.650,00; 
• service audio-video: Euro 900,00; 
• sito web e content making: Euro 2.500,00; 
• importo massimo netto del Lotto 3: Euro 9.940,00 oltre IVA. 

La proposta progettuale non predetermina località, numero dei partecipanti, durata dei singoli eventi, disponibilità delle 
sedi né quantitativi e dimensioni obbligatorie di poster/targa; tali aspetti saranno definiti in fase esecutiva in relazione alle 
esigenze del progetto, nel rispetto del corrispettivo a corpo e delle prestazioni previste. 
6. Cronoprogramma e durata 
La durata complessiva prevista del progetto è di 30 mesi. Nella fase iniziale prevalgono pianificazione, analisi delle 
condizioni aziendali e definizione dei protocolli; nella fase centrale si svolgono introduzione delle tecnologie, 
monitoraggio e verifiche operative; nella fase conclusiva si completano valutazione, validazione dei risultati e diffusione. 
Le attività di coordinamento e comunicazione hanno carattere trasversale rispetto all’intero cronoprogramma. 
7. Precisazione finale 
Il presente estratto è predisposto esclusivamente per agevolare la formulazione delle proposte nell’ambito dell’indagine 
di mercato. Per quanto non espressamente riportato restano ferme le disposizioni dell’Avviso/Capitolato, dei relativi 
allegati e della proposta progettuale DIGI-RUMI approvata. 


