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   REPUBBLICA ITALIANA 

                 AGENZIA LAORE SARDEGNA    

CONTRATTO PER S.I.A. INERENTI PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, DEFINI-

TIVO, ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PRO-

GETTAZIONE ED ESECUZIONE DEGLI “INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCALE 

DEPURATORE DEL CENTRO LABORATORIO LATTE UBICATO NEL COMUNE DI ORISTANO- FRA-

ZIONE DI NURAXINIEDDU LOCALITÀ PALLONI”. CUP G18B23000050002 CIG: Z5E3B1BCF4 

L’anno duemilaventitre (2023), il giorno _________ (__) del mese di _________ 

TRA 

l’Agenzia Regionale LAORE Sardegna, con sede in via Caprera n. 8 nel Comune di Cagliari,  c.f. e P.IVA 

03122560927, di seguito indicato come "Committente", rappresentato da Ing. Pierpaolo Piastra, nato a 

Cagliari il 25/05/1964  Direttore del Servizio Infrastrutture e Patrimonio, il quale interviene in questo atto in 

nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell’Agenzia Regionale LAORE Sardegna, codice fiscale 

03122560927, di seguito denominato semplicemente "stazione appaltante" giusto provvedimento del 

Commissario Straordinario n. 342/22 del 22/04/2022; 

E 

Ing. _____________________, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di _______________ al n. 

____, domiciliato, ai fini del presente contratto, in Via __________ n. _____ a ____________ (__), C.F. 

________________, P.iva ____________________, nella sua qualità di Libero professionista, in seguito 

denominata "Affidatario" 

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE 

ART. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO 

1. Il Committente conferisce con Determinazione _______________ del _______________, all'Affidatario, 

che accetta, l’incarico relativo alle seguenti prestazioni professionali e/o servizi: 

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE LA-

 

REP. ***/12 

 

REP. ___/23 
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VORI, COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE 

DEGLI “INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCALE DEPURATORE DEL CENTRO 

LABORATORIO LATTE UBICATO NEL COMUNE DI ORISTANO- FRAZIONE DI NURAXINIEDDU LO-

CALITÀ PALLONI”. 

Agli effetti di quanto disposto dalla presente convenzione l’incarico prevede l’esecuzione di tutte le presta-

zioni necessarie per soddisfare l’esatto espletamento del servizio come previsto da disposizioni normative, 

regolamentari e degli ordini/collegi di appartenenza. 

L’incaricato dovrà ottemperare a tutte le prestazioni previste dalle vigenti normative in rapporto agli obbli-

ghi del progettista. 

Il servizio comprende la predisposizione di tutti gli elaborati tecnico - amministrativi necessari per 

l’ottenimento dei dovuti pareri - nulla osta - autorizzazioni – assensi etc. e la partecipazione a tutti gli in-

contri necessari per l’ottenimento dei pareri - nulla osta - autorizzazioni - assensi etc. che dovranno esse-

re richiesti a cura del contraente.  

Dovranno essere in ogni caso garantite tutte le prestazioni di cui alla tav. Z-2 allegata al DM Giustizia del 

17 giugno 2016, Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle presta-

zioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 . 

ART. 2 – MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI 

1. Si stabilisce e si concorda tra le parti che, ai sensi dell'art. 24 comma 8 del Codice, i corrispettivi (com-

pensi e spese ed oneri accessori) per le prestazioni e/o i servizi di cui sopra sono stati determinati in base 

al D.M. 17/06/2016.  

2. PRESTAZIONI NORMALI (Tav. Z-2 e art. 5 del D.M. 17/06/2016) COMPENSI E SPESE CONGLOBATE. 

- PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA:          € 2.141,59 

- PROGETTAZIONE DEFINITIVA:                           € 4.554,76 

- PROGETTAZIONE ESECUTIVA:             € 6.042,27 

- ESECUZIONE DEI LAVORI:             € 13.479,46 
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 - PROGETTAZIONE FTE (Relazione Geologica)    € 347,17 

TOTALE                                    € 26.565,25 

I corrispettivi per le prestazioni di cui sopra sono ridotti del _______% sulla base dell'offerta presentata 

dall'Affidatario in data __________, ed ammontano complessivamente a _______,___ euro (Euro 

______________________________________/__________). 

Gli importi di cui sopra sono intesi al netto dei contributi previdenziali ed IVA ed al lordo della eventuale 

ritenuta d'acconto. 

Nel caso in cui l’importo delle opere progettate e/o dirette, subisca variazioni in più o in meno rispetto ai 

preventivati € 100.000,00 di lavori, si procederà alla revisione della quantificazione dei corrispettivi per le 

prestazioni parziali e/o totali secondo le modalità di cui ai precedenti articoli. 

Qualora nel corso dei lavori si renda necessario redigere una o più perizie, gli onorari verranno calcolati 

con le stesse modalità appena indicate. 

Il tecnico incaricato rinuncia a qualsiasi altro rimborso, indennità, vacazione, trasferta, diritto e quant’altro 

non specificatamente compensato in forza del presente contratto. 

ART. 3 – EVENTUALI PRESTAZIONI IN AUMENTO O IN DIMINUZIONE NEL PERIODO DI EFFICACIA 

DEL CONTRATTO E DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI. 

1.  Le eventuali prestazioni e/o servizi in variante, sono ammesse ai sensi dell’art. 106 del Codice. 

2. I corrispettivi saranno determinati ai sensi dell'art. 2 del presente contratto, nel rispetto di quanto previsto 

dal D.M. 17/06/2016, e ridotti nella misura pari al ribasso contrattuale, ivi indicato. 

3. Nei casi previsti dal presente articolo devono essere aggiornati i termini di esecuzione dell'incarico previ-

sti dal successivo art. 6. 

ART. 4 – ONERI A CARICO DEL COMMITTENTE 

1. Il Committente si impegna a richiedere i preventivi ufficiali relativi agli allacciamenti ai pubblici servizi, per 

la parte eseguita direttamente dagli Enti gestori e/o proprietari, da inserire tra le somme a disposizione del 

quadro economico della progettazione definitiva/esecutiva; 
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- ottenere i necessari permessi per l’accesso alle proprietà private e/o pubbliche interessate dalle opere 

da progettare/realizzare; 

- inoltrare le necessarie richieste per l’ottenimento di pareri o nulla osta sul progetto da parte di eventuali 

Organismi preposti e/o a vario titolo interessati facendosi interamente carico del pagamento di tutti i relati-

vi oneri; 

- garantire su richiesta dell'Affidatario e sotto la propria responsabilità, il libero accesso alle aree e/o ai 

fabbricati interessati dalla prestazione, per tutto il corso di espletamento dell’incarico medesimo. 

L’affidatario potrà avvalersi, sotto la propria responsabilità, di collaboratori per l’espletamento dei sopral-

luoghi ritenuto opportuni. 

2. La mancata consegna della documentazione sopra richiamata e/o il ritardato espletamento delle attività 

poste a carico del Committente determineranno la sospensione dei tempi contrattuali di cui al successivo 

art. 6. 

ART. 5 – ONERI A CARICO DELL'AFFIDATARIO 

1. Ai sensi dell’art. 24 comma 4 del Codice, alla firma del presente contratto l'Affidatario produce, a pena di 

decadenza dall'incarico e qualora non abbia già provveduto in sede di gara, copia della propria polizza di 

responsabilità civile professionale. 

L’affidatario è assicurato mediante polizza di responsabilità civile professionale n. __________________ 

rilasciata in data __/__/____ da ___________________________ con massimale di € ________________. 

2. Per le prestazioni di carattere progettuale, l'Affidatario si impegna a introdurre tutte le modifiche ritenute 

necessarie dalle competenti autorità alle quali il progetto sarà sottoposto per l’ottenimento dei pareri e/o 

autorizzazioni previsti dalle normative vigenti, fino alla definitiva conclusione della fase progettuale e alla 

validazione della stessa, senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi. Gli elaborati progettuali 

saranno forniti in n. 2 (due) copie cartacee firmate in originale, oltre ad una copia elettronica in formato 

DWG per gli elaborati grafici e PDF e in formato editabile per gli elaborati di testo. 

3. In caso di errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo, il Committente può richiedere all'Af-
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fidatario di progettare nuovamente i lavori, senza ulteriori costi ed oneri, a scomputo parziale o totale degli 

indennizzi garantiti dalla polizza assicurativa. 

4. L’Affidatario è tenuto ad eseguire l’incarico conferito con diligenza professionale ai sensi dell’art. 1176 

c.c. e secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse, nel rispetto delle 

indicazioni fornite dal RUP, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici 

e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi, rimanendo egli organi-

camente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi del Committente. 

5. Sono a carico dell'Affidatario gli oneri ed il tempo impiegato per fornire assistenza al RUP per 

l’ottenimento di permessi ed autorizzazioni prescritti dalla normativa vigente o necessari al rilascio di nulla 

osta da parte degli Organi preposti, nonché per partecipare a riunioni collegiali indette dal Committente per 

l’illustrazione del progetto. 

6. L’Affidatario si impegna inoltre, a comunicare al RUP, ove richiesto, i dati di sua competenza necessari 

alla compilazione delle schede previste dall'Osservatorio dei Contratti Pubblici per la raccolta di informazio-

ni sui lavori oggetto del presente atto. 

ART. 6 – TERMINE ESECUZIONE INCARICO, SOSPENSIONI E PROROGHE 

1. L’ Affidatario, per l’espletamento delle prestazioni di cui all’art. 2, s’impegna a rispettare le scadenze 

sotto riportate:  

- PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA:   25 giorni 

- PROGETTAZIONE DEFINITIVA:      15 giorni 

- PROGETTAZIONE ESECUTIVA:      25 giorni 

2. Si precisa che: 

- i giorni sono solari consecutivi, decorrenti dalla data di stipula della presente convenzione; 

- il decorso ed il rispetto dei termini contrattuali saranno stimati a partire dal formale e completo deposito al 

Committente degli elaborati contrattuali relativi alle singole fasi; 

- per le prestazioni afferenti le fasi di pianificazione, progettazione e delle annesse attività propedeutiche, il 
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decorso ed il rispetto dei termini contrattuali saranno stimati a partire dalla formale comunicazione di avvio 

delle singole fasi da parte del Responsabile del Procedimento (RUP).  Per le prestazioni che prevedono più 

fasi rispetto a quella iniziale, i termini contrattuali sono sospesi fino alla comunicazione dell’avvenuta ap-

provazione della fase precedente e della ripresa del servizio; 

- le scadenze temporali sopra indicate non tengono conto di eventuali ritardi relativi a prestazioni che non 

rientrino nell’oggetto dell’incarico o nella competenza dell'Affidatario (quali i preventivi per la sistemazione 

degli allacciamenti ai pubblici servizi, acquisizione di pareri ufficiali di Organi preposti, Conferenze di servizi, 

attività professionali fornite dal Committente attraverso tecnici direttamente incaricati, verifiche e validazioni 

progettuali o altro) o a quest’ultimo non imputabili; 

- è facoltà del professionista incaricato, ai sensi dell’art. 107 del Codice chiedere sospensioni della presta-

zione qualora circostanze particolari impediscano la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del 

contratto; in tal caso il Committente dispone la sospensione della prestazione compilando apposito verbale 

sottoscritto dall'affidatario. Al cessare delle ragioni che hanno imposto la sospensione è redatto analogo 

verbale di ripresa che dovrà riportare il nuovo termine di esecuzione del contratto. In relazione a particolari 

difficoltà o ritardi che dovessero emergere durante lo svolgimento dell’incarico, il Committente ha facoltà di 

concedere motivate proroghe, al fine di garantire la qualità e il buon esito dell’incarico stesso; 

- nel caso di prestazioni aggiuntive o variazioni, dovranno essere aggiornati i termini di esecuzione dell'in-

carico, come previsto dal precedente art. 3. 

Entro 60 gg. dalla conclusione delle prestazioni, dopo i necessari accertamenti, il Committente rilascia 

all'affidatario il certificato di regolare svolgimento delle prestazioni svolte. 

ART. 7 – DIREZIONE LAVORI 

La Direzione dei Lavori dovrà essere svolta in base alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 ed al 

D.M.I.T. n. 49/2018 e di altre disposizioni legislative vigenti. 

Il Direttore dei Lavori dovrà tassativamente presentare relazioni periodiche, sull'andamento dei lavori e 

sullo sviluppo degli stessi in rapporto alle spese e agli impegni autorizzati, con cadenza comunque non 
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superiore a 10 (dieci) giorni, e comunque commisurate alla durata dei lavori prevista.  

Il Direttore dei lavori ha l'obbligo di trasmettere all'Amministrazione Appaltante, tutte le comunicazioni 

scritte che intercorreranno tra l'Impresa appaltatrice e la Direzione stessa, in copia autentica, entro e non 

oltre 5 (cinque) giorni dalla ricezione delle comunicazioni da parte dell'Impresa se ed in quanto dalla 

stessa non già trasmesse all'Amministrazione per conoscenza, o dalla data di trasmissione di proprie 

comunicazioni se non già trasmesse all'Amministrazione per conoscenza.  

Il professionista incaricato assume l’obbligo di effettuare la visita in cantiere almeno due volte alla set-

timana e ogniqualvolta se ne ravvisasse la necessità.  

Per effetto dell'incarico della Direzione dei Lavori, sul Professionista ricadono gli oneri afferenti a detta 

funzione, attribuita fino all'approvazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori. Sono compresi 

inoltre in tali oneri la tenuta dei libretti di misura e dei registri di contabilità, la liquidazione e l'assistenza al 

collaudo.  

Tutte le spese di direzione, contabilità, misura, liquidazione ed assistenza al collaudo restano a carico del 

Professionista, per il quale sarà corrisposta una somma calcolate con le stesse modalità di cui al prece-

dente art. 2.  

L'onorario, da applicarsi a percentuale sulla base di quanto definito al precedente art. 2, sarà calcolato 

con riferimento all'importo lordo dei lavori che risulterà dal certificato di collaudo o di regolare esecuzione. 

Al Professionista non è dovuto nessun maggior compenso sugli onorari per la Direzione e contabilità 

lavori, per la mancanza di personale di sorveglianza e di controllo da parte dell'Amministrazione o per 

essere i lavori eseguiti in economia.  

Nell'onorario per la Direzione dei Lavori deve intendersi compreso anche il corrispettivo per la trattazione 

delle eventuali riserve dell'Impresa, e ciò anche nel caso in cui a questa siano riconosciuti maggiori com-

pensi in dipendenza dell'accoglimento totale o parziale delle riserve stesse.  

Qualora il Professionista interrompa, senza giustificato motivo, la direzione dei lavori o altra parte dell'in-

carico della presente convenzione, e rifiuti la prosecuzione dell'incarico, dalla liquidazione del compenso 
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spettante fino a quel momento, verranno dedotte le somme necessarie fino alla concorrenza dei maggiori 

oneri spettanti ad altro Professionista incaricato per il proseguimento delle prestazioni, e comunque in 

misura tale da compensare tutte le maggiori spese sostenute o da sostenere dall'Amministrazione in 

seguito a tale fatto. 

Il conto finale dovrà essere trasmesso entro il termine della scadenza del termine stabilito per la sua 

compilazione dal Capitolato Speciale d'Appalto dei lavori stessi; in caso di ritardo imputabile al Professio-

nista, sarà applicata a suo carico, senza pregiudizio dei maggiori danni eventualmente arrecati all'Ammi-

nistrazione, una penale in ragione di € 50,00 (euro cinquanta), per ogni settimana di ritardo, sull'importo 

delle competenze professionali della Direzione dei Lavori, che sarà trattenuta sul saldo degli onorari spet-

tanti al Professionista.  

Nel caso di risoluzione o rescissione del contratto d'appalto dei lavori, a termine delle vigenti disposizioni, 

spetterà al Professionista una aliquota dell'onorario dovuto, da commisurarsi all'importo complessivo dei 

lavori eseguiti ed al decimo di quelli non eseguiti fino alla concorrenza dei 4/5 dell'importo contrattuale 

d'appalto. Il relativo importo sarà liquidato dopo l'avvenuta approvazione del collaudo dei lavori eseguiti. 

ART. 8 – COMPITI DEL COORDINATORE PER LA SICUREZZA 

Il professionista svolgerà l’incarico secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 09 aprile 2008 n. 81 e 

s.m.i., recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123" e in base alle disposizioni e 

direttive che riterrà opportuno impartire l’Amministrazione Comunale.  

Il professionista dovrà redigere il Piano di Sicurezza e di Coordinamento ai sensi dell’Art. 100 deI D.Lgs 

n. 81/08 e s.m.i.. Il piano di sicurezza e di coordinamento dovrà contenere l’individuazione, l’analisi e la 

valutazione dei rischi e le conseguenti procedure esecutive, gli apprestamenti e le attrezzature atti a ga-

rantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e a tutela dei 

lavoratori.  

Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento, elaborato in tutte le sue parti secondo il disposto dell’Art. 100 

del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., dovrà essere presentato contemporaneamente al progetto esecutivo.  
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Qualora la presentazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento venisse ritardata oltre il termine 

sopra stabilito, sarà applicata una penale dello 0,50% per ogni settimana di ritardo. Il relativo importo 

sarà trattenuto sul saldo del compenso di cui all’art. 2. Nel caso in cui il ritardo ecceda 30 giorni 

l’Amministrazione resterà libera da ogni impegno verso il professionista inadempiente, senza che 

quest’ultimo possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per onorari, sia per rimborso spese.  

Il professionista ai sensi dell’art. 92 del D.Lgs n. 81/08 e s.m.i., dovrà provvedere:  

• ad assicurare e controllare l’attuazione delle disposizioni e delle procedure di lavoro contenute nel Pia-

no di Sicurezza e di Coordinamento;  

• ad adeguare il Piano di Sicurezza e di Coordinamento in relazione all’evoluzione dei lavori e alle even-

tuali modifiche intervenute;  

• ad attivare e verificare la cooperazione, il coordinamento e la reciproca informazione tra i vari soggetti 

produttivi, imprese esecutrici, lavoratori autonomi e datori di lavoro operanti in cantiere;  

• a comunicare, con cadenza quindicinale mediante relazioni e verbali, il rispetto delle condizioni di sicu-

rezza previste dal piano, eventuali anomalie o inadempimenti da parte dell’impresa; ciò a garanzia del 

corretto svolgimento del ruolo di coordinatore per l’esecuzione.  

• a proporre al committente, in casi di grave inosservanza delle norme del Decreto Legislativo n. 81/08 e 

successive modifiche ed integrazioni, la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle Imprese o dei 

Lavoratori Autonomi responsabili delle stesse dal cantiere o la risoluzione del contratto;  

• a sospendere in caso di pericolo grave ed imminente, le singole lavorazioni fino alla comunicazione 

scritta di avvenuto adeguamento.  

Se l’attività del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione dovesse risultare carente, inefficace e 

non corrispondente a quanto indicato e previsto dalla normativa e dalla presente convenzione, la Stazio-

ne Appaltante si riserva di operare trattenute o penali sui corrispettivi pattuiti e per inadempienze gravi 

procederà alla revoca dell’incarico. 

ART. 9 – PENALI 
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1. Qualora l'Affidatario non rispetti termini stabiliti con le modalità di cui all’art. 6, il RUP ne darà formale 

avviso con nota scritta. 

Entro 3gg dal suddetto avviso l'Affidatario potrà presentare nota giustificativa e/o motivazione del ritardo. 

Il RUP, qualora ritenga insufficienti le motivazioni presentate, nega la proroga dei termini contrattuali ed 

applica la penale di cui al comma successivo. 

2. In caso di espletamento delle prestazioni oltre i termini stabiliti, maggiorati delle eventuali proroghe 

concesse, per cause imputabili all'Affidatario, verrà applicata una penale del 1 ‰ per ogni giorno di ritardo 

rispetto al termine previsto per la fase, fino ad un massimo del 10%, che sarà trattenuta sulle competenze 

spettanti all'Affidatario. 

Le suddette percentuali saranno calcolate sui corrispettivi relativi alla singola fase oggetto del ritardo. 

ART. 10 – MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Il pagamento delle competenze di cui al precedente art. 2 avverrà dietro presentazione di regolari fatture 

secondo le seguenti modalità: 

I compensi relativi alla progettazione verranno liquidati successivamente alla approvazione della fase 

progettuale approvata da parte del competente organo. 

1. I pagamenti avverranno entro 30 gg. dall'emissione della fattura relativa ai corrispettivi professionali e 

degli oneri ad essi relativi. 

2. Qualora il pagamento, anche parziale, dell’incarico professionale non sia effettuato entro i termini di cui 

al presente articolo, spetteranno all'Affidatario, a decorrere dalla scadenza di detti termini, gli interessi di 

mora nella misura di cui al D.Lgs. 231/2002 e s.m.i.. 

ART. 11 – COPERTURE ASSICURATIVE   

Ai sensi dell’art. 24 comma 4 del Codice, alla firma del presente contratto l'incaricato produce, a pena di 

decadenza dall'incarico e qualora non abbia già provveduto in sede di gara, copia della propria polizza di 

responsabilità civile professionale. 

L’affidatario è assicurato mediante polizza di responsabilità civile professionale n. _______________ rila-
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sciata in data __/__/____ da ________________ Assicurazioni con massimale di € _________________. 

L’affidatario prima della consegna dei lavori dovrà presentare la cauzione definitiva di importo garantito di € 

_______________, pari al _____ % dell’importo dell’onorario, nel rispetto dell’art. 103 del D.lgs n.50/2016 

s.m.i., avendo offerto il professionista un ribasso percentuale del ________% in sede di gara.  

Ai sensi dell’art. 103, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, la stessa dovrà prevedere espressamente la rinun-

cia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a 

semplice richiesta della Stazione Appaltante. 

La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite mas-

simo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve 

permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare 

esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certifi-

cato. 

La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarci-

mento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse. 

ART. 12 - FACOLTÀ DI REVOCA E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 

L’Amministrazione, a proprio insindacabile giudizio, può avvalersi della facoltà di recedere dal contratto ai 

sensi del 1° comma dell’art. 2237 del Codice Civile, ed utilizzare, con le modalità ritenute più opportune, il 

lavoro effettivamente svolto fino al momento del recesso. In tale ipotesi l’incaricato avrà diritto al compenso 

previsto dalla legge. 

Ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione 

in danno del contratto nel caso si verifichi una delle seguenti ipotesi: 

1) Accertamento di una evidente incapacità professionale e/o organizzativa nella conduzione dell’incarico di 

progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione; 

2) Qualora l’incaricato non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3, comma 8 della Legge n. 136/2010 per la 

tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’incarico professionale oggetto d’affidamento; 
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3) Quando il tecnico incaricato contravvenga alle condizioni di cui al contratto stesso, oppure a norme di 

legge o aventi forza di legge, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal responsabile del procedimen-

to, non produca la documentazione richiesta o la produca con ritardi pregiudizievoli, oppure assuma atteg-

giamenti o comportamenti ostruzionistici o inadeguati nei confronti di autorità pubbliche competenti al 

rilascio di atti di assenso da acquisire in ordine all’oggetto delle prestazioni. 

4) Qualora il tecnico incaricato, in assenza di valida giustificazione scritta recapitata tempestivamente alla 

stessa Amministrazione committente, si discosti dalle modalità di espletamento delle prestazioni di incarico. 

5) Qualora il tecnico incaricato non si sia astenuto dalle procedure connesse all’incarico nelle quali dovesse 

in qualche modo essere interessato, sia personalmente che indirettamente, segnalando tempestivamente 

all’Amministrazione committente tale circostanza; 

6) Revoca o decadenza dell’iscrizione all’ordine professionale di appartenenza; in caso di tecnico incaricato 

strutturato in forma associata o societaria la condizione opera quando la struttura non disponga di una 

figura professionale sostitutiva; 

7) Perdita o sospensione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione in seguito a provve-

dimento giurisdizionale anche di natura cautelare; 

8) Applicazione di misure di prevenzione o di sicurezza in materia di lotta alla criminalità organizzata; 

9) Violazione grave o reiterata di disposizioni in materia fiscale, tributaria o contributiva, oppure in materia 

assistenziale o del diritto del lavoro, verso i dipendenti o i collaboratori; 

10) Accertamento della violazione della disciplina del subappalto;  

11) Superamento dei limiti massimi di applicazione delle penali dell’articolo 6;  

12) Reati accertati ai sensi dell’articolo 108, comma 2 lett. b), del decreto legislativo n. 50 del 2016 che, 

ancorché riferito ai soli lavori pubblici, è qui richiamato espressamente come condizione contrattuale. 

La risoluzione è disciplinata da quanto riportato dall’art 108 del D.Lgs 50/2016; per ogni altra evenienza 

trovano applicazione le norme del Codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti. 

Il Committente, ai sensi dell’art. 109 del Codice, può unilateralmente recedere dal contratto versando all'Af-
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fidatario il corrispettivo per le attività svolte quantificate forfettariamente in proporzione al tempo contrattua-

le trascorso fino alla data di comunicazione del recesso ed in relazione alla specifica fase di appartenenza 

delle prestazioni eseguite sino a detta data, oltre ad un indennizzo concordato tra le parti in misura forfetta-

ria comunque non inferiore al 10% del corrispettivo dovuto  per le attività residue. 

ART. 13 – OBBLIGHI DI TRACCIABILITA’ 

1. I Conti dedicati intestato sono identificati: 

- con codice IBAN _________________________________ della Banca _________________, filiale 

di _____________________ (___) sita nella via ______________, n. __, intestato a _____________; 

2. Il Committente verifica in occasione di ogni pagamento all'Affidatario e con interventi di controllo ulteriori 

l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. 

3. Qualora l'Affidatario non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità 

dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del 

medesimo art. 3 della medesima legge. 

ART. 14 – PRIVACY 

1. L’Affidatario si impegna a mantenere la riservatezza sui dati trattati, nonché sulle informazioni e sui 

documenti dei quali abbia conoscenza, possesso e detenzione, direttamente connessi e derivanti dall'attivi-

tà svolta nell'ambito del presente incarico, in ottemperanza a quanto disposto dal D.lgs. 196/2003 e s.m.i. e 

ai sensi delle norme del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo nel rispetto delle misure di 

sicurezza adottate dal Committente. 

2. L’Affidatario ed il Committente si danno reciprocamente atto che tutti i dati relativi al presente contratto 

saranno trattati anche in forma elettronica, inoltre, con la sottoscrizione del presente atto, ai sensi del 

codice della privacy di cui al D.Lgs 196/2003 e s.m.i. e dal Regolamento UE GDPR 679/2016 , si autorizza-

no reciprocamente il trattamento dei dati personali per la formazione di curriculum, pubblicazioni, brochure, 

siti web e di tutte le correnti operazioni tecnico-amministrative delle proprie strutture organizzative. 

ART. 15 – PROPRIETA’ DEGLI ELABORATI 
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1. Gli elaborati e quanto altro rappresenta l’incarico commissionato, con la liquidazione del relativo corri-

spettivo all'Affidatario, resteranno di proprietà piena ed assoluta del Committente, il quale potrà, a suo 

insindacabile giudizio, darne o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà 

più opportuni tutte quelle varianti ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie, senza che dall'Affidata-

rio possa essere sollevata eccezione di sorta, purché tali modifiche non vengano in alcun modo attribuite 

all'Affidatario medesimo. 

2. L’Affidatario si riserva di tutelare, in ogni caso, il proprio prestigio e la propria dignità professionale e, 

laddove ne ricorrano i presupposti, i propri diritti d’autore ai sensi della legge 633/41. 

3. Il Committente potrà pubblicare qualsiasi disegno, immagine o altro documento preparato da o per il 

Professionista in relazione alle opere oggetto del presente incarico, con obbligo di chiara indicazione del 

nominativo e dei dati dell'Affidatario stesso. 

4. La proprietà intellettuale è riservata all'Affidatario a norma di Legge ed il Committente autorizza sin d’ora 

la pubblicazione del progetto e di quanto realizzato, fatta eccezione per i dati ritenuti sensibili ed espressa-

mente indicati dal Committente. 

ART. 16 – CLAUSOLE FINALI 

Il presente contratto produce effetti rispettivamente: per l’Affidatario dalla data della sua sottoscrizione; per 

il Committente dopo che sia intervenuta l’esecutività dell’atto formale di approvazione ai sensi delle norme 

vigenti. 

Per quanto non espressamente indicato nel presente contratto si fa riferimento alle norme vigenti in mate-

ria. 

Sono a carico del professionista le spese del presente atto e consequenziali, nonché i diritti richiesti 

dall’ordine professionale per l’emissione dei pareri di congruità e/o opinamento delle parcelle se ed in 

quanto richieste dalla Stazione Appaltante. Sono a carico della Stazione Appaltante le spese relative 

all’I.V.A. ed al Contributo Integrativo C.N.P.A.I.A. e I.N.P.S., se dovuto. 

Il presente contratto sarà registrato solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5 D.P.R. 26/04/86, e le eventuali 
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spese conseguenti alla registrazione dello stesso sono a carico del professionista. 

3. Qualora nell’ambito dell’attività disciplinata dal presente incarico si presenti la necessità di trasmissione 

di dati e/o elaborati in formato digitale (file), la parte trasmittente non si assume alcuna responsabilità nei 

confronti di un’eventuale trasmissione di virus informatici, la cui individuazione e neutralizzazione è com-

pletamente a cura della parte ricevente.  

ART. 17 – RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE  

In caso di controversie insorte a seguito dell’esecuzione del presente contratto, saranno deferite esclusi-

vamente all'Autorità Giurisdizionale. È competente, in via esclusiva, il Foro di Cagliari. 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

L’Affidatario  (_______________________) 

Per il Committente  (Ing. Pierpaolo Piastra) 

 

 

Allegati: 

- Patto di integrità Laore Sardegna pa 

- Determinazione dei corrispettivi 
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