SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO
REPUBBLICA ITALIANA
Comune di SAN GIOVANNI SUERGIU

Provincia di Carbonia-Iglesias

LAVORI DI BONIFICA RECUPERO CONSERVATIVO DELLA CASA RURALE SITA NEL
“PODERE ACACIA” — ex AZIENDA INPS C.1.G. Z0D035278 2

Importo a base d’asta € 114.815,73 + IVA
Oneri per la sicurezza € 5.329,27 + IVA
L anno duemilatredici addi  del mese di in Cagliari, nella sede dell’Agenzia

Regionale LAORE Sardegna in Via Caprera n. 8,

TRA
LAORE Sardegna - Agenzia Regionale perlo Sviluppo dei Programmi in Campo Agricolo e lo
Sviluppo Rurale - che sara in seguito denominata Agenzia, con sede legale in Cagliari, Via
Caprera n. 8, C.F. 03122560927, rappresentata dall'lng. Antonio Loche, nato a Cagliari il
19/02/1956, Direttore del Servizio Infrastrutture e Patrimonio, Dipartimento degli Affari Generali e
della Contabilita, nominato con Determinazione del Direttore Generale n° 20 del 23/02/2011,

domiciliato per la sua carica presso la sede dell’Agenzia,

E
L'lmpresa  ..ocoooiiiiiiiiiieen , con sede legale in ..., Via
.............................. n. ...., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio
di al numero di Repertorio Economico Amministrativo (REA)
........................... , partita IVA .............................., che nel prosieguo del presente atto

verra chiamata per brevita anche “Impresa”, rappresentata dal ...............ccoiiiiiiiiiinnns ,
nato/a a .......ccooveiiiiiiiiininn, T )il ../../19...., e residente @ ... in
Vid o, cOdice fisCale , in
qualita di legale rappresentante, in forza della Visura Ordinaria rilasciata in data ..../..../2013
dalla C.CLAA. dicooiiiii , agli atti del’Agenzia LAORE Sardegna.

PREMESSO CHE

- Con Determinazione del Direttore del Servizio Infrastrutture n. .............. del ....... /...12013 é
stato approvato il progetto esecutivo ed il quadro economico per i “lavori di RECUPERO
CONSERVATIVO della casa rurale sita nel “PODERE ACACIA” ex Azienda INPS” di San
Giovanni Suergiu, che prevede un importo per lavori a base d’'asta di € 114.815,73 soggetto
a ribasso, piu € 5.329,27 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

- con medesima Determinazione si € deciso di eseguire i lavori in economia con il sistema del
cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 125 c. 8 del D. Lgs. 163/2006, invitando tutte le ditte

iscritte all’Albo Nazionale ................................. della Sardegna aggiornato al ..../.../20....;
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- con Determinazione del Direttore del Servizio Infrastrutture n. ...... 120... del ..../....[120...., la

procedura negoziata del ..... /....12013, per I'appalto dei lavori in oggetto €& stata aggiudicata

all'impresa ....ooiiiiiii , con sede legale in ... ,  Via
............................... n. ..., la quale ha offerto in sede di gara il ribasso del ...,.......%, per
un importo di € .................e + IVA, oltre agli oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza
non soggetti a ribasso pari a € 5.329,27 + IVA, peruntotaledi€ ....................... + IVA;

- il rappresentante dell'lmpresa ed il Responsabile del Procedimento, Ing. Simona Granata
hanno sottoscritto, ai sensi dell’art. 106, c. 3 del D.P.R. n. 207/10, il verbale dal quale risulta
che permangono le condizioni che consentono I'esecuzione degli interventi in oggetto;

- I'Appaltatore ha presentato la Visura Ordinaria n. ......./........./2013/.................. emessa in
data ..../..../2013 dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di
.................... , dalla quale risulta che nulla osta ai fini dell’art. 10 della L. 31 maggio 1965, n.
575 e ss.mm.ii.

Tutto cid premesso, i predetti contraenti, previa ratifica della narrativa che precede, che

dichiarano di ben conoscere e che fa parte integrante e sostanziale del presente atto,

convengono e stipulano quanto segue:
ART. 1 - OGGETTO E IMPORTO CONTRATTUALE

L’Agenzia LAORE Sardegna, come sopra rappresentata, affida alllmpresa ........................... ,

con sede legale in ...................... yVia o n. ..., che accetta, I'esecuzione

degli interventi di cui alloggetto, al prezzo netto contrattuale di € ..................... + IVA, oltre agli
oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso, pari ad € 5.329,27+ IVA, per
un totale complessivo di € ................coeev v T IVAL

Formano parte integrante del contratto, come previsto dall’art. 137 del D.P.R. n. 207/10 e

ss.mm.ii., I'elenco prezzi, il Capitolo Generale d’appalto di cui all’art. 138 del D.P.R. n. 207/10

(contenuti dei capitolati), il Piano di Sicurezza e Coordinamento, il Piano Operativo di Sicurezza,

il Cronoprogramma e gli elaborati grafici progettuali che, sebbene materialmente non allegati, le

parti dichiarano di aver preso visione e di esserne a perfetta conoscenza dando prova di

accettarli integralmente con I'apposizione della loro firma.

Durante I'esecuzione dei lavori I'lmpresa si obbliga a rispettare tutte le norme contenute nella

L.R.n. 5/2007, nel D.Lgs. n. 163/2006, cosi come modificato con D.Lgs. 152/2008, nel

Regolamento di cui al D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii., le prescrizioni tecniche della Direzione

Lavori e tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e successive

modifiche ed integrazioni.

ART. 2 - ADEMPIMENTI, ONERI, OBBLIGHI E RESPONSABILITA DELL'IMPRESA

L'Impresa conferma che nella formulazione dell'offerta:

- ha preso esatta cognizione della natura dei lavori e di tutte le circostanze generali e
particolari che possono influire sulla loro esecuzione;

- accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando
di gara, nel disciplinare di gara, nel disciplinare tecnico, nei piani di sicurezza e nei grafici di

progetto;
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- ha visitato i luoghi dove si dovranno svolgere i lavori ed ha preso conoscenza delle opere da
eseguire;

- ha preso conoscenza e ha tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, delle condizioni
contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e
smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione, nonché degli oneri relativi alle disposizioni in
materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in

vigore nel luogo dove debbono essere eseguiti i lavori;

- ha preso conoscenza, nel complesso, di tutte le circostanze generali, particolari e locali,
nessuna esclusa, che possono avere influito o influire, sia sulla esecuzione dei lavori, sia
sulla determinazione della propria offerta e pertanto, di giudicare remunerativa I'offerta
economica presentata, fatta salva I'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 133 del
D.Lgs. n. 163/2006e ss.mm.ii.;

- ha effettuato uno studio approfondito del progetto, ritenendolo adeguato e realizzabile per il
prezzo corrispondente all'offerta presentata;

- il prezzo dell'appalto € convenuto a corpo, ai sensi di quanto previsto dall’art. 16, c. 7, della
L.R. n. 5/2007, determinato mediante ribasso sull’importo dei lavori;

- ha tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione
dei prezzi che dovessero intervenire durante I'esecuzione dei lavori, rinunciando fin d’'ora a
qualsiasi azione o eccezione in merito;

- ha accertato l'esistenza e la reperibilita sul mercato dei materiali e della manodopera da
impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per 'esecuzione degli stessi.

Ai sensi dell'art. 4 della L. 136/2010, al fine di rendere facilmente individuabile la proprieta di tutti

gli automezzi adibiti a trasporto dei materiali per I'attivita del cantiere, la bolla del materiale

trasportato dovra indicare il numero di targa ed il nominativo del proprietario degli automezzi
medesimi.

Ai sensi dell’art. 5 della L. 136/2010 la tessera di riconoscimento, di cui all'art. 18, c. 1, lett. u) del

D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., degli addetti nei cantieri dovra contenere, oltre agli elementi ivi

specificati, anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione.

In caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento di cui all'art. 21, c. 1, lett. ¢) del citato

D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. dovra contenere anche l'indicazione del committente.

ART. 3 - APPLICAZIONE DEI C.C.N.L. E OBBLIGHI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI
Nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente contratto, I'lmpresa si obbliga ad
applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo di lavoro per gli operai
dipendenti dalle aziende industriali, edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in
vigore per il tempo e nelle localita in cui si svolgono i suddetti lavori. L'Impresa si obbliga, altresi,
ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro
sostituzione. | suddetti obblighi vincolano I'lmpresa anche se non sia aderente alle associazioni
stipulanti o receda da esse indipendentemente dalla natura industriale o artigianale, dalla
struttura o dimensioni dell'lmpresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica

e sindacale.
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In caso di inottemperanza degli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dall’Agenzia o
ad essa segnalata dall'lspettorato del Lavoro, I'Agenzia stessa comunichera all'Impresa, e se |l
caso, anche all'lspettorato del Lavoro, I'inadempienza accertata, procedendo ad una detrazione
del 20% sui pagamenti in acconto ovvero alla sospensione del pagamento della rata di saldo, se i
lavori sono stati gia ultimati. L'lmpresa si obbliga, anche contrattualmente, alla scrupolosa
osservanza delle assicurazioni derivanti da leggi e contratti collettivi, nonché al pagamento dei
contributi a carico dei datori di lavoro.
L'lImpresa e, per suo tramite, le Imprese subappaltatrici, devono trasmettere all’Agenzia, prima
dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali, Assicurativi
ed Infortunistici.
L'Agenzia provvedera alla verifica del regolare versamento dei contributi dovuti ai suddetti Enti
mediante la richiesta del Documento Unico di Regolarita Contributiva (D.U.R.C.).
A garanzia di tali obblighi, si operera la detrazione dello 0,50% prevista dall’art. 7 del
D.M. n. 145/2000 e ss.mm.ii..
ART. 4 - SUBAPPALTO

L'Impresa é tenuta ad eseguire in proprio le opere o i lavori compresi nel contratto, salvo quanto
previsto dalla normativa che disciplina il subappalto, art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006, art. 35,
commi dal 28 al 34 del D.L. 223/2006, come convertito dalla L. 248/2006.
Il subappalto, laddove ammesso dalla normativa vigente, € soggetto all’autorizzazione
dell’Agenzia. L'lmpresa con congruo anticipo, rispetto alle lavorazioni da far eseguire in
subappalto, deve presentare all’Agenzia apposita istanza ai sensi dell'art. 170, commi 1 e 2, del
D.P.R. n. 207/2010, con allegata la documentazione comprovante il possesso da parte del
subappaltatore dei requisiti di idoneita di cui al D.P.R. n. 34/2000 e/o L.R. n. 14/2002 e ss.mm.ii.,
corrispondenti ai lavori da subappaltare, la bozza del contratto di subappalto, la dichiarazione
circa la sussistenza o meno di forme di controllo o di collegamento tra appaltatore e
subappaltatore, di cui all'art. 2359 del C.C. e la certificazione attestante I'insussistenza di misure
antimafia.
Il contratto tra I'lmpresa appaltatrice e quella subappaltatrice, dovra essere trasmesso in copia
autenticata all’Agenzia LAORE Sardegna ed al Direttore dei Lavori, almeno venti giorni prima
della data di effettivo inizio dei relativi lavori.
Ai sensi dell'art. 3, c. 9, della L. n. 136/2010 I'Agenzia verifichera che nei contratti sottoscritti con i
subappaltatori della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori oggetto del
presente contratto, sia inserita, a pena di nullita assoluta, un’apposita clausola con la quale
ciascuno dei contraenti assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari.
| pagamenti al subappaltatore dovranno essere effettuati a cura dell’appaltatore.
L'Impresa deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti
dall'aggiudicazione, con il ribasso non superiore al 20%.
L'Impresa & responsabile, nei confronti dell’Agenzia, dell'osservanza delle norme contenute nel
presente contratto, da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti.

ART. 5 - RAPPRESENTANZA, PERSONALE E DOMICILIO DELL'IMPRESA
L'lImpresa € tenuta a comunicare tempestivamente all’Agenzia ogni modificazione intervenuta

negli assetti proprietari, nella struttura dell'lmpresa stessa e negli organi tecnici e amministrativi.
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Agli effetti del presente atto, I'lmpresa suddetta dichiara di eleggere e mantenere per tutta la

durata dell'appalto il proprio domicilio presso la sede legale, sita in via ..........................., N.

ART. 6 - PROGRAMMA ESECUZIONE OPERE, TEMPO UTILE ESECUZIONE LAVORI,
PENALI, SOSPENSIONI E RIPRESE LAVORI, PROROGHE

All'atto della stipula del presente contratto I'lmpresa ha presentato il Piano Operativo per la
Sicurezza.
Entro 10 giorni dalla data di consegna dei lavori e, comunque prima dell'inizio materiale degli
stessi, I'lmpresa dovra presentare alla Direzione dei Lavori il programma dettagliato per
I'esecuzione delle opere.
L'Impresa dara inizio ai lavori non oltre il 10° giorno dalla data del verbale di consegna degli
stessi. Se il ritardo dovesse superare giorni 20 a partire dalla data di consegna, I’Agenzia potra
procedere alla risoluzione del contratto ed allincameramento della cauzione.
Il tempo utile per dare ultimati i lavori & fissato in giorni 120 (centoventi) naturali e consecutivi,
decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
In caso di ritardata ultimazione dei lavori, decorrera a favore dell’Agenzia, una penale pari al due
per mille dellammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nella ultimazione delle
opere, cosi come previsto dallart. 145 del D.P.R. n. 207/2010 e dall'art. 19 del Capitolato
Speciale di Appalto.
L’Agenzia si riserva ampia facolta di sospendere i lavori nei termini prefissati dal Capitolato
Generale d’Appalto, senza che I'lmpresa possa accampare diritto alcuno. E facolta dell’Agenzia
concedere proroghe, richieste nei modi di legge in base all’art. 26 del Capitolato Generale
d’Appalto.

ART. 7 - VERIFICHE, CONTO FINALE E COLLAUDO
Per quanto riguarda le verifiche nel corso di esecuzione dei lavori, si richiama, espressamente,
quanto previsto dall’art. 19 del Capitolato Generale d’Appalto.
Il termine entro cui, ai sensi dell’art. 200 del D.P.R. n. 207/10, verra compilato il conto finale resta
fissato in 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data di ultimazione dei lavori.
Il certificato di regolare esecuzione verra emesso nei modi e nei termini previsti dall'art. 237 del
D.P.R. 207/10 e ss.mm.ii..

ART. 8 - PAGAMENTI

L’Agenzia non eroghera alcuna anticipazione sull'importo contrattuale.
| pagamenti dipendenti dall’esecuzione dei lavori, saranno effettuati nei modi e nei termini indicati
all'art. 17 del Capitolato speciale di Appalto, a favore delllmpresa ...........c.cocooiiiiiiiiiiia . ,
con sede legale in ..........c.o ,Via ..o nL L., ogni qualvolta il credito
della stessa, desunto da apposito stato di avanzamento lavori, al netto delle trattenute
regolamentari, non sia inferiore ad € 25.000,00 (euro venticinquemila/00).
| pagamenti spettanti alllmpresa saranno accreditati presso la Banca .......................... di
.......................... -AgenziadiVia .....ooovevveen s No o - IBAN T oo ey
istituito, in via non esclusiva, ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii.

Su detto conto corrente bancario sono delegate ad operare le seguenti persone:
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T CFe

Nella fattura dovranno essere indicati, oltre alle coordinate bancarie sopra citate, il Codice
Identificato Gara (C.1.G.) e gli estremi del presente contratto.

Nessuna variazione alla presente modalita sara opponibile all’Agenzia, prima che sia pervenuta
alla stessa, formale dichiarazione scritta e notificata nella norma di legge.

| lavori sono inquadrabili come “interventi di restauro e risanamento conservativo”, cosi come
definiti dall’art. 31 c. 1 lett. c) della L. n. 457/1978 e dal D.P.R. N. 380/01, e pertanto per essi € da
applicare I''VA ridotta al 10%, come specifica il punto 127 quaterdecies della tabella A parte terza
del D.P.R. N. 633/1972. Trattasi di lavori soggetti ad 1.V.A. nella misura del 10% per cui, ai fini
del pagamento del relativo compenso, I'lmpresa €& tenuta ad emettere fattura assoggettata al

medesimo tributo.

ART. 9 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
Ai sensi dell’art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010, I'lmpresa assume gli obblighi di tracciabilita
dei flussi finanziari relativi ai pagamenti di cui al presente contratto.
L’Agenzia procedera alla risoluzione del contratto medesimo in tutti i casi in cui le transazioni
finanziarie, relative ai lavori in oggetto, vengano eseguite senza avvalersi di banche o della
Societa Poste ltaliane S.p.A., come previsto dall'art. 3 della citata Legge.
Inoltre, Il'appaltatore o il subappaltatore che ha notizia dellinadempimento della propria
controparte agli obblighi di tracciabilita finanziaria, disciplinata all’art. 3 della citata L. 136/2010,
procedera allimmediata risoluzione del rapporto contrattuale, informando contestualmente
I’Agenzia e la Prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

ART. 10 - CAUZIONE ED ASSICURAZIONI

A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto, I'lmpresa ha costituito:

a) cauzione definitiva, ai sensi dellart. 113 del D.Lgs.163/2006 e ss.mm.ii., mediante

fideiussione assicurativa n. .................... d € ... ,00, corrispondente al
vien.....9% dellimporto complessivo contrattuale, emessa in data ...... /....12013 da
............................ Assicurazioni S.p.A. - Agenzia Generale ........................., Via
............................ G NG - CAP L

b) polizza di assicurazione n. .........[......[.................., ai sensi dell'art. 129 comma 1 del
D.Lgs. n. 163/2006 e dell'art. 125 del D.P.R. n. 207/10, per importo di € ...................... per
la partita 1 (opere), di € ........coiiiiain. per la partita 2 (opere preesistenti), di €

.................................. per la partita 3 (demolizioni e sgombero) e di € 500.000,00 per la

responsabilita civile verso terzi, emessa in data .../...... /2013 dalla .........coiiiiie

Assicurazioni S.p.A. - AgeNzia ..........cceeeeeeeinnnnnn. Via................N. = CAP .............
Le suddette polizze decorrono dalla data di consegna dei lavori e cessano alla data di emissione
del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi
dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

ART. 11 - CONTROVERSIE

Le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente contratto saranno

obbligatoriamente devolute all’Autorita Giudiziaria Ordinaria.
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Il foro competente €, in via esclusiva, quello di Cagliari, in cui ha sede legale 'Agenzia LAORE
Sardegna.
ART. 12 - SPESE
Tutte le spese del presente contratto, ivi comprese quelle relative all’imposta di bollo per
I'emissione degli atti tecnico-amministrativi dei lavori, sono a carico delllmpresa appaltatrice dei
lavori in oggetto.
Il presente contratto, redatto in triplice esemplare originale, trattandosi di prestazioni soggette ad
IVA, verra registrato solo in caso d'uso, ex art. 5 del D.P.R. n. 131 del 26/04/1986.
Restano a carico dell'lmpresa assuntrice dei lavori, tutte le tasse ed imposte presenti e future di
qualsiasi genere relative all'appalto, salvo che la L. non stabilisca I'obbligo di rivalsa.
ART. 13 - RINVIO NORMATIVO
Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, sono comunque applicabili le
seguenti disposizioni normative:
- D.P.R. 554/1999 sostituito dal D.P.R. N. 207/10 (Regolamento di attuazione della L. Quadro
sui lavori Pubbilici) e successive modifiche ed integrazioni;
- D.M. 145/2000 (Capitolato Generale d’Appalto) e successive modifiche ed integrazioni;
- D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
- L.R. 5/2007 e successive modifiche ed integrazioni;
- D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni;
- L.n. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni;
- Codice Civile.
ART. 14 - DISPOSIZIONI FINALI
Il presente contratto € la precisa e fedele espressione della volonta delle parti e si compone di
numero otto pagine dattiloscritte.
Le parti sottoscrivono il presente atto ed a margine dei fogli intermedi, dichiarando di conoscerlo
appieno.
Letto, confermato e sottoscritto.
PER L'IMPRESA.........cccieiiieiiiiieiveeee e .PER L'AGENZIA REGIONALE LAORE
(SIg. ceeeie i) (Ing. Antonio Loche)

Si approva espressamente l'art. 9.

PERLIMPRESA ..........cocoieiiieveviciiieeieeeeeeenen .. PER L'AGENZIA REGIONALE LAORE
(SIg. ceee e eal) (Ing. Antonio Loche)
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