Laore Sardegna allegato alla determinazione n. 939 del 26/09/2022

REPUBBLICA ITALIANA

REP. _/22

AGENZIA LAORE SARDEGNA

CONTRATTO PER SIA INERENTI PROGETTO DI FATTIBILITA TECNICA ED ECONOMICA, DEFINITI-

PUDDU DENISE

VO, ESECUTIVO, COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEGLI

ORDINE DEGLI
INGEGNERI DELLA
PROVINCIA DI CAGLIARI

L“INTERVENTI DI SOSTITUZIONE INFISSI ESTERNI DELL'EDIFICIO DI VIA CAPRERA, 8”.

Ingegnere

06.09.2022 13:56:11 UTC

CIG: Z1C37A1A86

L'anno duemilaventidue (2022), il giorno (_) del mese di PIERPAOLO
PIASTRA
07.09.2022
TRA 14:34:57
UTC

I’Agenzia regionale LAORE Sardegna, con sede in via Caprera n. 8 nel comune di Cagliari, c.f. e P.IVA

03122560927, di seguito indicato come "Committente”, rappresentato da Ing. Pierpaolo Piastra, nato a Ca-

gliari il 25/05/1964 Direttore del Servizio Infrastrutture e Patrimonio, il quale interviene in questo atto in

nome, per conto e nellesclusivo interesse del’Agenzia regionale LAORE Sardegna, codice fiscale

03122560927, di seguito denominato semplicemente "stazione appaltante” giusto provvedimento del Com-

missario Straordinario n. 342/22 del 22/04/2022;

E
Ing. , iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di aln.
___, domiciliato, ai fini del presente contratto, in Via n. a (), CF.
, P.iva , nella sua qualita di Libero professionista, in seguito

denominata "Affidatario”

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

1. Il Committente conferisce con Determinazione del , all'Affidatario,

che accetta, I'incarico relativo alle seguenti prestazioni professionali e/o servizi:

PROGETTO DI FATTIBILITA TECNICA ED ECONOMICA, DEFINITIVO, ESECUTIVO, COORDINAMEN-

TO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEGLI L“INTERVENTI DI SOSTITUZIONE




INFISSI ESTERNI DELL’EDIFICIO DI VIA CAPRERA, 8".

Agli effetti di quanto disposto dalla presente convenzione l'incarico prevede I'esecuzione di tutte le presta-

zioni necessarie per soddisfare I'esatto espletamento del servizio come previsto da disposizioni normative,

regolamentari e degli ordini/collegi di appartenenza.

L'incaricato dovra ottemperare a tutte le prestazioni previste dalle vigenti normative in rapporto agli obbli-

ghi del progettista.

Il servizio comprende la predisposizione di tutti gli elaborati tecnico - amministrativi necessari per 'otteni-

mento dei dovuti pareri - nulla osta - autorizzazioni — assensi etc. e la partecipazione a tutti gli incontri ne -

cessari per l'ottenimento dei pareri - nulla osta - autorizzazioni - assensi etc. che dovranno essere richiesti

a cura del contraente.

Dovranno essere in ogni caso garantite tutte le prestazioni di cui alla tav. Z-2 allegata al DM Giustizia del

17 giugno 2016.

| tempi di espletamento delle prestazioni, nonché le relative penali e le modalita di pagamento, in quanto

applicabili, relativamente all'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione sono i medesimi

previsti per la direzione dei lavori.

ART. 2 - MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI

1. Si stabilisce e si concorda tra le parti che, ai sensi dell'art. 24 comma 8 del Codice, i corrispettivi (com-

pensi e spese ed oneri accessori) per le prestazioni e/o i servizi di cui sopra sono stati determinati in base

al D.M. 17/06/2016.

2. PRESTAZIONI NORMALI (Tav. Z-2 e art. 5 del D.M. 17/06/2016) COMPENSI E SPESE CONGLOBATE.

- PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA: € 4.984,16
- PROGETTAZIONE DEFINITIVA: € 17.671,13
- PROGETTAZIONE ESECUTIVA: € 17.218,02
TOTALE € 3987331
| corrispettivi per le prestazioni di cui sopra sono ridotti del % sulla base dell'offerta presentata
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dall'Affidatario in data , ed ammontano complessivamente a euro (Euro

)

Gli importi di cui sopra sono intesi al netto dei contributi previdenziali ed IVA ed al lordo della eventuale rite -

nuta d'acconto.

Il compenso di cui sopra restera immutato anche in caso di sopravvenienza di nuove tariffe professionali

salvo diverse disposizioni di legge.

Il tecnico incaricato rinuncia a qualsiasi altro rimborso, indennita, vacazione, trasferta, diritto e quant'alro

non specificatamente compensato in forza del presente contratto.

ART. 3 - EVENTUALI PRESTAZIONI IN AUMENTO O IN DIMINUZIONE NEL PERIODO DI EFFICACIA

DEL CONTRATTO E DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI.

1. Le eventuali prestazioni e/o servizi in variante, sono ammesse ai sensi dell'art. 106 del Codice.

2. | corrispettivi saranno determinati ai sensi dell'art. 2 del presente contratto, nel rispetto di quanto previsto

dal D.M. 17/06/2016, e ridotti nella misura pari al ribasso contrattuale, ivi indicato.

3. Nei casi previsti dal presente articolo devono essere aggiornati i termini di esecuzione dell'incarico previ-

sti dal successivo art. 6.

ART. 4 - ONERI A CARICO DEL COMMITTENTE

1. I Committente si impegna a trasmettere all'Affidatario, all'inizio dell'incarico, tutto quanto in suo posses-

so relativamente alle prestazioni oggetto d'incarico, con particolare riguardo allo stato di fatto, alle planime-

trie catastali, agli estratti dei rilievi aerofotogrammetrici, agli estratti degli strumenti urbanistici e ai rilievi di

qualunque genere in suo possesso, nonché il documento preliminare alla progettazione.

Il Committente s'impegna inoltre a:

- richiedere il catasto ufficiale di tutti i sottoservizi esistenti o previsti nella zona interessata dal progetto

(ENEL, TELECOM, Societa Mulltiservizi, gas, acquedotto, fognatura, telefoni di Stato, metanodotti, pubbli-

ca illuminazione, fibre ottiche, teleriscaldamento, ecc.) con la loro posizione planimetrica, le caratteristiche

tecniche e la profondita di posa (ove possibile);




- convocare le necessarie riunioni di “Coordinamento dei sottoservizi”;

- richiedere i preventivi ufficiali relativi agli spostamenti o potenziamenti dei sottoservizi di cui al punto pre-

cedente, per la parte eseguita direttamente dagli Enti gestori e/o proprietari, da inserire tra le somme a di-

sposizione del quadro economico della progettazione definitiva/esecutiva;

- ottenere i necessari permessi per 'accesso alle proprieta private e/o pubbliche interessate dalle opere

da progettare/realizzare;

- inoltrare le necessarie richieste per I'ottenimento di pareri o nulla osta sul progetto da parte di eventuali

Organismi preposti e/o a vario titolo interessati facendosi interamente carico del pagamento di tutti i relati-

Vi oneri;

- garantire su richiesta dell'Affidatario e sotto la propria responsabilita, il libero accesso alle aree €/o ai

fabbricati interessati dalla prestazione, per tutto il corso di espletamento dell'incarico medesimo. L'affida-

tario potra avvalersi, sotto la propria responsabilita, di collaboratori per I'espletamento dei sopralluoghi ri-

tenuto opportuni.

2. La mancata consegna della documentazione sopra richiamata e/o il ritardato espletamento delle attivita

poste a carico del Committente determineranno la sospensione dei tempi contrattuali di cui al successivo

art. 6.

ART. 5 - ONERI A CARICO DELL'AFFIDATARIO

1. Ai sensi dell'art. 24 comma 4 del Codice, alla firma del presente contratto I'Affidatario produce, a pena di

decadenza dall'incarico e qualora non abbia gia provveduto in sede di gara, copia della propria polizza di

responsabilita civile professionale.

L’'affidatario & assicurato mediante polizza di responsabilita civile professionale n. ri-

lasciataindata _/_/ da con massimale di €

2. Per le prestazioni di carattere progettuale, I'Affidatario si impegna a introdurre tutte le modifiche ritenute

necessarie dalle competenti autorita alle quali il progetto sara sottoposto per I'ottenimento dei pareri e/o au-

torizzazioni previsti dalle normative vigenti, fino alla definitiva conclusione della fase progettuale e alla vali-
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dazione della stessa, senza che cio dia diritto a speciali 0 maggiori compensi. Gli elaborati progettuali sa-

ranno forniti in n. 2 (due) copie cartacee firmate in originale, oltre ad una copia elettronica in formato DWG

per gli elaborati grafici e PDF e in formato editabile per gli elaborati di testo.

3. In caso di errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo, il Committente pud richiedere

all'Affidatario di progettare nuovamente i lavori, senza ulteriori costi ed oneri, a scomputo parziale o totale

degli indennizzi garantiti dalla polizza assicurativa.

4, L'Affidatario € tenuto ad eseguire I'incarico conferito con diligenza professionale ai sensi dellart. 1176

c.c. e secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse, nel rispetto delle indi-

cazioni fornite dal RUP, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e

di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi, rimanendo egli organica-

mente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi del Committente.

5. Sono a carico dell'Affidatario gli oneri ed il tempo impiegato per fornire assistenza al RUP per l'otteni-

mento di permessi ed autorizzazioni prescritti dalla normativa vigente o necessari al rilascio di nulla osta da

parte degli Organi preposti, nonché per partecipare a riunioni collegiali indette dal Committente per illu-

strazione del progetto.

6. L'Affidatario si impegna inoltre, a comunicare al RUP, ove richiesto, i dati di sua competenza necessari

alla compilazione delle schede previste dall'Osservatorio dei Contratti Pubblici per la raccolta di informazio-

ni sui lavori oggetto del presente atto.

ART. 6 - TERMINE ESECUZIONE INCARICO, SOSPENSIONI E PROROGHE

1. L’ Affidatario, per I'espletamento delle prestazioni di cui all'art. 2, s'impegna a rispettare le scadenze sot-

to riportate:

- PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA: 30499
- PROGETTAZIONE DEFINITIVA: 30499
- PROGETTAZIONE ESECUTIVA: 30499

2. Si precisa che:




- i giorni sono solari consecutivi, decorrenti dalla data di stipula della presente convenzione;

- il decorso ed il rispetto dei termini contrattuali saranno stimati a partire dal formale e completo deposito al

Committente degli elaborati contrattuali relativi alle singole fasi;

- per le prestazioni afferenti le fasi di pianificazione, progettazione e delle annesse attivita propedeutiche, il

decorso ed il rispetto dei termini contrattuali saranno stimati a partire dalla comunicazione di avvenuta ap-

provazione/validazione dell'eventuale fase precedente. Per le prestazioni che prevedono pitl fasi rispetto a

quella iniziale, i termini contrattuali sono sospesi fino alla comunicazione dellavvenuta approvazione della

fase precedente e della ripresa del servizio;

- le scadenze temporali sopra indicate non tengono conto di eventuali ritardi relativi a prestazioni che non

rientrino nell'oggetto dell'incarico o nella competenza dell'Affidatario (quali recepimento del catasto e dei

preventivi per la sistemazione dei sottoservizi interferenti, acquisizione di pareri ufficiali di Organi preposti,

Conferenze di servizi, attivita professionali fornite dal Committente attraverso tecnici direttamente incaricati,

verifiche e validazioni progettuali o altro) o a quest'ultimo non imputabili;

- € facolta del professionista incaricato, ai sensi dell'art. 107 del Codice chiedere sospensioni della presta-

zione qualora circostanze particolari impediscano la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del con-

tratto; in tal caso il Committente dispone la sospensione della prestazione compilando apposito verbale sot-

toscritto dall'affidatario. Al cessare delle ragioni che hanno imposto la sospensione é redatto analogo ver-

bale di ripresa che dovra riportare il nuovo termine di esecuzione del contratto. In relazione a particolari dif-

ficolta o ritardi che dovessero emergere durante lo svolgimento dell'incarico, il Committente ha facolta di

concedere motivate proroghe, al fine di garantire la qualita e il buon esito dell'incarico stesso;

- nel caso di prestazioni aggiuntive o variazioni, dovranno essere aggiornati i termini di esecuzione

dell'incarico, come previsto dal precedente art. 3.

Entro 60 gg. dalla conclusione delle prestazioni, dopo i necessari accertamenti, il Committente rilascia

all'affidatario il certificato di regolare svolgimento delle prestazioni svolte.

ART. 7 - PENALI




1. Qualora I'Affidatario non rispetti termini stabiliti con le modalita di cui all'art. 6, il RUP ne dara formale av-

ViSo con nota scritta.

Entro 20 gg. dal suddetto avviso I'Affidatario potra presentare nota giustificativa e/o motivazione del ritardo.

Il RUP, gualora ritenga insufficienti le motivazioni presentate, nega la proroga dei termini contrattuali ed

applica la penale di cui al comma successivo.

2. In caso di espletamento delle prestazioni oltre i termini stabiliti, maggiorati delle eventuali proroghe con-

cesse, per cause imputabili all'Affidatario, verra applicata una penale del 1 %o per ogni giorno di ritardo ri-

spetto al termine previsto per la fase, fino ad un massimo del 10%, che sara trattenuta sulle competenze

spettanti all'Affidatario.

Le suddette percentuali saranno calcolate sui corrispettivi relativi alla singola fase oggetto del ritardo.

ART. 8 - MODALITA’ DI PAGAMENTO

Il pagamento delle competenze di cui al precedente art. 2 avverra dietro presentazione di regolari fatture

secondo le seguenti modalita:;

| compensi relativi alla progettazione successivamente alla approvazione del progetto da parte del compe-

tente organo.

1. | pagamenti avverranno entro 30 gg. dall'emissione della fattura relativa ai corrispettivi professionali e

degli oneri ad essi relativi.

2. Qualora il pagamento, anche parziale, dellincarico professionale non sia effettuato entro i termini di cui

al presente articolo, spetteranno all'Affidatario, a decorrere dalla scadenza di detti termini, gli interessi di

mora nella misura di cui al D.Lgs. 231/2002 e s.m.i..

ART. 10 - COPERTURE ASSICURATIVE

Ai sensi dell'art. 24 comma 4 del Codice, alla firma del presente contratto lincaricato produce, a pena di

decadenza dall'incarico e qualora non abbia gia provveduto in sede di gara, copia della propria polizza di

responsabilita civile professionale.

L'affidatario & assicurato mediante polizza di responsabilita civile professionale n. rila-
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sciatain data _/ / da Assicurazioni con massimale di €

Ai sensi dell'art. 93 comma 10 del D.Lgs. 50/2016, trattandosi di affidamento della sola progettazione, I'affi-

datario non & tenuto a prestare la garanzia provvisoria e 'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fi-

deiussoria per 'esecuzione del contratto di cui all'art. 103 del Codice.

L'affidatario prima della consegna dei lavori dovra presentare la cauzione definitiva di importo garantito di €

, pari al % dellimporto dell'onorario, nel rispetto dell'art. 103 del D.lgs n.50/2016

s.m.i., avendo offerto il professionista un ribasso percentuale del % in sede di gara.

Ai sensi dell'art. 103, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, la stessa dovra prevedere espressamente la rinun-

cia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operativita entro 15 giorni a

semplice richiesta della Stazione Appaltante.

La garanzia sara progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massi-

mo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve per-

manere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecu-

zione, 0 comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarci-

mento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.

ART. 11 - FACOLTA DI REVOCA E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

L’Amministrazione, a proprio insindacabile giudizio, pué avvalersi della facolta di recedere dal contratto ai

sensi del 1° comma dell'art. 2237 del Codice Civile, ed utilizzare, con le modalita ritenute piu opportune, il

lavoro effettivamente svolto fino al momento del recesso. In tale ipotesi I'incaricato avra diritto al compenso

previsto dalla legge.

Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile I'Amministrazione si riserva la facolta di procedere alla risoluzione

in danno del contratto nel caso si verifichi una delle seguenti ipotesi:

1) Accertamento di una evidente incapacita professionale e/o organizzativa nella conduzione dell'incarico di

direzione lavori e coordinamento della sicurezza;




2) Qualora l'incaricato non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3, comma 8 della Legge n. 136/2010 per la

tracciabilita dei flussi finanziari relativi all'incarico professionale oggetto d'affidamento;

3) Quando il tecnico incaricato contravvenga alle condizioni di cui al contratto stesso, oppure a norme di

legge o aventi forza di legge, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal responsabile del procedimen-

to, non produca la documentazione richiesta o la produca con ritardi pregiudizievoli, oppure assuma atteg-

giamenti 0 comportamenti ostruzionistici o inadeguati nei confronti di autorita pubbliche competenti al rila-

scio di atti di assenso da acquisire in ordine all'oggetto delle prestazioni.

4) Qualora il tecnico incaricato, in assenza di valida giustificazione scritta recapitata tempestivamente alla

stessa Amministrazione committente, si discosti dalle modalita di espletamento delle prestazioni di incarico.

5) ) Qualora il tecnico incaricato non si sia astenuto dalle procedure connesse all'incarico nelle quali doves-

se in qualche modo essere interessato, sia personalmente che indirettamente, segnalando tempestivamen-

te allAmministrazione committente tale circostanza;

6) Revoca o0 decadenza dell'iscrizione all'ordine professionale di appartenenza; in caso di tecnico incaricato

strutturato in forma associata o societaria la condizione opera quando la struttura non disponga di una figu-

ra professionale sostitutiva;

7) Perdita 0 sospensione della capacita a contrattare con la pubblica amministrazione in seguito a provve-

dimento giurisdizionale anche di natura cautelare;

8) Applicazione di misure di prevenzione o di sicurezza in materia di lotta alla criminalita organizzata;

9) Violazione grave o reiterata di disposizioni in materia fiscale, tributaria o contributiva, oppure in materia

assistenziale o del diritto del lavoro, verso i dipendenti o i collaboratori;

10) Accertamento della violazione della disciplina del subappalto;

11) Superamento dei limiti massimi di applicazione delle penali dell'articolo 6;

12) Reati accertati ai sensi dell'articolo 108, comma 2 lett. b), del decreto legislativo n. 50 del 2016 che, an-

corché riferito ai soli lavori pubblici, € qui richiamato espressamente come condizione contrattuale.

La risoluzione awviene con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione, purché con almeno 15
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(quindici) giorni di preavviso; per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del Codice civile in

materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.

Il Committente, ai sensi dell'art. 109 del Codice, pud unilateralmente recedere dal contratto versando

all'Affidatario il corrispettivo per le attivita svolte quantificate forfettariamente in proporzione al tempo con-

trattuale trascorso fino alla data di comunicazione del recesso ed in relazione alla specifica fase di apparte-

nenza delle prestazioni eseguite sino a detta data, oltre ad un indennizzo concordato tra le parti in misura

forfettaria comungue non inferiore al 10% del corrispettivo dovuto per le attivita residue.

ART. 12 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITA’

1. | Conti dedicati intestato sono identificati:

- con codice IBAN della Banca , filiale

di (__) sita nella via ,n._, intestato a ;

2. Il Committente verifica in occasione di ogni pagamento all'Affidatario e con interventi di controllo ulteriori

I'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilita dei flussi finanziari.

3. Qualora I'Affidatario non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilita

dei flussi finanziari relativi allappalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del me-

desimo art. 3 della medesima legge.

ART. 13 - PRIVACY

1. L'Affidatario si impegna a mantenere la riservatezza sui dati trattati, nonché sulle informazioni e sui do-

cumenti dei quali abbia conoscenza, possesso e detenzione, direttamente connessi e derivanti dall'attivita

svolta nell'ambito del presente incarico, in ottemperanza a quanto disposto dal D.lgs. 196/2003 e s.m.i. nel

rispetto delle misure di sicurezza adottate dal Committente.

2. L'Affidatario ed il Committente si danno reciprocamente atto che tutti i dati relativi al presente contratto

saranno trattati anche in forma elettronica, inoltre, con la sottoscrizione del presente atto, ai sensi del codi-

ce della privacy di cui al D.Lgs 196/2003 e s.m.i., Si autorizzano reciprocamente il trattamento dei dati per-

sonali per la formazione di curriculum, pubblicazioni, brochure, siti web e di tutte le correnti operazioni tec -
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nico-amministrative delle proprie strutture organizzative.

ART. 14 - PROPRIETA’ DEGLI ELABORATI

1. Gli elaborati e quanto altro rappresenta l'incarico commissionato, con la liquidazione del relativo corri-

spettivo all'Affidatario, resteranno di proprieta piena ed assoluta del Committente, il quale potra, a suo in-

sindacabile giudizio, dame o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterra

piti opportuni tutte quelle varianti ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie, senza che dall'Affidata-

rio possa essere sollevata eccezione di sorta, purché tali modifiche non vengano in alcun modo attribuite

all'Affidatario medesimo.

2. L'Affidatario si riserva di tutelare, in ogni caso, il proprio prestigio € la propria dignita professionale e, lad-

dove ne ricorrano i presupposti, i propri diritti d’autore ai sensi della legge 633/41.

3. Il Committente potra pubblicare qualsiasi disegno, immagine o altro documento preparato da o per il Pro-

fessionista in relazione alle opere oggetto del presente incarico, con obbligo di chiara indicazione del nomi-

nativo e dei dati dell'Affidatario stesso.

4. La proprieta intellettuale € riservata all'Affidatario a norma di Legge ed il Committente autorizza sin d'ora

la pubblicazione del progetto e di quanto realizzato, fatta eccezione per i dati ritenuti sensibili ed espressa-

mente indicati dal Committente.

ART. 15 - CLAUSOLE FINALI

1. Il presente contratto produce effetti rispettivamente: per I'Affidatario dalla data della sua sottoscrizione;

per il Committente dopo che sia intervenuta I'esecutivita dell'atto formale di approvazione ai sensi delle nor-

me vigenti.

Per quanto non espressamente indicato nel presente contratto si fa riferimento alle norme vigenti in mate-

ria.

2. Le parti dichiarano che il presente atto assolve I'imposta sul valore aggiunto e pertanto richiederanno

I'eventuale registrazione a tassa fissa a norma dell'art. 5, comma 2, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Sono a carico dei professionisti le spese del presente atto e consequenziali, nonché i diritti richiesti
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dall'ordine professionale per I'emissione dei pareri di congruita e/o opinamento delle parcelle se ed in

quanto richieste dalla Stazione Appaltante. Sono a carico della Stazione Appaltante le spese relative

all'l.V.A. ed al Contributo Integrativo C.N.P.A.l.A. e LLN.P.S., se dovuto.

Il presente contratto sara registrato solo in caso d’uso, ai sensi dell'art. 5 D.P.R. 26/04/86, e le eventuali

spese conseguenti alla registrazione dello stesso saranno a carico della parte richiedente.

3. Qualora nell'ambito dell'attivita disciplinata dal presente incarico si presenti la necessita di trasmissione

di dati e/o elaborati in formato digitale (file), la parte trasmittente non si assume alcuna responsabilita nei

confronti di un'eventuale trasmissione di virus informatici, la cui individuazione e neutralizzazione € com-

pletamente a cura della parte ricevente.

ART. 16 - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. E’ facolta delle parti, ai sensi dell'art. 207 del Codice ed al fine di prevenire controversie relative all'ese-

cuzione del contratto, richiedere prima dell'avvio dell'esecuzione, o0 comunque non oltre novanta giorni da

tale data o dalla sottoscrizione del presente contratto, la costituzione di un collegio consultivo tecnico con

funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle dispute di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso

dell'esecuzione del contratto stesso. In caso di controversie insorte a seguito del'esecuzione del presente

contratto, la parte interessata puo ricorrere ai rimedi di cui alla Parte IV, Titolo I, Capo Il del Codice (art.

206, 208, 209 e 211).

Letto, approvato e sottoscritto

L’Affidatario ( )

Per il Committente (Ing. Pierpaolo Piastra)

Altegati:

- Patto di'integrita

- Determinazione dei corrispettivi
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