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Capo 1l
CLAUSOLE CONTRATTUALI

Art. 1 Oggetto dell'appalto

Il presente capitolato disciplina i rapporti tra '’Amministrazione ed il soggetto affidatario per
I'esecuzione dei lavori di rifacimento della rete di distribuzione idrica della borgata Ex Azienda Inps
sita nel comune di San Giovanni Suergiu (Cl) e facente parte del patrimonio Regionale Monte
Pascoli, la cui gestione & affidata al’Agenzia Regionale LAORE.

A base di gara & posto il progetto di “RIFACIMENTO DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE IDRICA
DELLA BORGATA EX INPS”.

| lavori ricadono nella categoria di opere generali OG 6 (Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di
irrigazione e di evacuazione) cosi come descritto nell’allegato A del D.P.R. 207/2010.

Al fine di rendere minima linterferenza con i residenti della borgata e con le attivita della coop.

Agrifoglio, nell’organizzazione del lavoro si dovra procedere per singola tratta di rete idrica, ovvero

realizzando gli eventuali pozzetti, effettuando lo scavo, |la posa della condotta, il collaudo e il reinterro

completo. Successivamente si procedera con la realizzazione deqli allacci idrici e fognari. L'ultima

fase sara quella del ripristino della sede stradale con la bitumazione.

Gli interventi previsti in progetto sono:

1. impianto di cantiere comprendente e delimitazione dell'area ove é previsto lo stoccaggio del
materiale;

demolizioni e scavi linea rete idrici principale

scavi per la realizzazione dei pozzetti in cls armato;

posa condotta in g.s.;

reinterri;

collaudo rete;

ripristino in cls;

montaggio organi idraulici;

© ©®© N o g~ w N

rifacimento allacci idrici;

=
©

collaudo allacci idrici;

=
=

rifacimento allacci fognari,

=
N

bitumazioni;

smobilizzo cantiere.

=
w

Le opere da realizzare e i materiali da utilizzare sono dettagliatamente descritti nel Disciplinare

Tecnico allegato al bando di gara.
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Art. 2 Ammontare dell'appalto

L'importo a base di gara dell'intervento di cui trattasi, da liquidarsi a corpo secondo la seguente

tabella parametrica:

CAT. Descrizione Lavori Importo € %
1 DEMOLIZIONI E RIPRISTINI € 44.855,72 32,10
2 SCAVI E REINTERRI € 30.945,82 22,10
3 TUBAZIONI E PEZZI SPECIALI € 32.914,47 23,60
4 ALLACCI IDRICI € 12.429,24 8,90
5 ALLACCI FOGNARI € 7.195,65 5,20
6 ORGANI IDRAULICI € 1.454,46 1,00
7 OPERE IN CALCESTRUZZO € 9.447,27 6,80
8 CHIUSINI € 475,92 0,30

TOTALE € 139.718,55 100,00
9 COSTI DIRETTI DELLA SICUREZZA € 939,01
TOTALE € 140.657,56

L'importo totale delle opere ammonta a:

EURO 140.657,56 + IVA, di cui EURO 939,01 + IVA quali costi diretti della sicurezza.
L'aggiudicazione avverra mediante procedura negoziata di cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125
del D.Lgs. 163/2006 e art. 2 del Regolamento Laore.

Ai sensi degli art. 82 e 86 del D.Lgs. 163/2006, per I’aggiudicazione si utilizzera il criterio del
prezzo piu basso mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara, con esclusione
automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore
alla soglia di anomalia.

Il prezzo di aggiudicazione dell’Appalto a corpo € onnicomprensivo, fisso ed invariabile e si intende
comprensivo di tutti gli oneri indicati nel presente Capitolato e degli allegati contrattuali indicati nei
successivi articoli.

Le societa concorrenti dovranno presentare un'offerta di ribasso sul prezzo a base d'asta di €
€ 139.718,55 IVA ESCLUSA (centotrentanovesettecentodiciotto/55). All’appaltatore verranno
inoltre riconosciuti senza I'applicazione del ribasso d’asta i costi diretti delle sicurezza pari a
€ 939,01.
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Resta, quindi, inteso che le eventuali maggiori 0 minori quantita di lavoro rispetto a quelle prevedibili,
e/o comunqgue desumibili degli elaborati progettuali posti a base del suddetto prezzo, contenute entro
i limiti previsti dalla normativa vigente e non costituenti variante, graveranno sull'appaltatore il quale &
quindi obbligato ad eseguire tutte le opere a corpo per il prezzo globale offerto in base ai suoi calcoli

di convenienza e non potra chiedere a riguardo particolari misurazioni o maggiori compensi.

Art. 3 Requisiti dell'impresa

L'impresa dovra essere in possesso di tutti i requisiti di carattere generale per partecipare a gare
indette da una Pubblica Amministrazione, dichiarati nella autocertificazione e che dovranno
essere accertati mediante presentazione di idonea documentazione prima della firma del

contratto.

In particolare, al fine dell'identificazione dell'aggiudicataria, le imprese partecipanti dovranno
dimostrare di svolgere un‘attivita lavorativa adeguata alla tipologia dei lavori in argomento,
assimilabili a quelli definiti nella categoria generale OG6 di cui all’allegato A del D.P.R. 207/20120

e descritti sommariamente nell’art. 1, attraverso l'iscrizione alla Camera di Commercio.

Art. 4 Conoscenza delle Condizioni di Appalto

La ditta, prima della formulazione dell'offerta dovra verificare in loco la situazione di fatto.
L'assunzione dei lavori di cui al presente Disciplinare Tecnico implica da parte dell'Impresa la
conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresi di
tutte le condizioni locali che si riferiscono alle opere, ed in generale tutte le circostanze principali
ed accessorie che possano avere influito sul giudizio della Impresa circa la convenienza a
formulare l'offerta. Resta pertanto esplicitamente convenuto che i lavori si intendono assunti
dall'lmpresa a tutto suo rischio in base a calcoli di propria convenienza, con rinuncia ad ogni
rivalsa per caso fortuito, compreso l'aumento dei costi per l'applicazione di imposte, tasse
contributi e dazi di qualsiasi natura e genere, nonché di qualsiasi altra sfavorevole circostanza
che possa verificarsi dopo I'aggiudicazione, salvo quanto disposto in materia di danni cagionati da

forza maggiore.

L'offerta non & vincolante per I'Amministrazione che si riserva la facolta di non procedere

all'esecuzione dei lavori o di eseguirli solo in parte.

Art. 5 Stipulazione del contratto

La stipulazione del contratto deve aver luogo entro 45 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione.
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La mancata disponibilita dell’appaltatore alla stipulazione del contratto d’appalto, dopo
I'aggiudicazione definitiva e nei termini prescritti (giorni quarantacinque dalla data di comunicazione di
aggiudicazione) comportera la revoca dell’aggiudicazione.

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo e registro, della copia del contratto e dei

documenti e disegni di progetto.

Art. 6 Garanzie fideiussorie e coperture assicurative

Ai sensi dellart. 54 della L.R. n° 5 del 7 agosto 2007 e dell'art. 14 del Regolamento Laore per
Acquisizioni in economia di Lavori, 'appaltatore deve rispettare i seguenti obblighi:

1. Cauzione definitiva: Una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo dell'appalto. In
caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento la garanzia fideiussoria &
aumentata di tanti punti quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; se il ribasso e superiore al 20 per
cento, l'aumento € di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La
garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto alla data di
emissione del certificato di regolare esecuzione o0 comunque decorsi dodici mesi dalla data di

ultimazione dei lavori. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento.

2. Una polizza di assicurazione, redatta secondo gli schemi di polizza tipo per le garanzie
fideiussorie e le coperture assicurative dettati dalla normativa di riferimento (D.M. n. 123 del
12/03/2004), per tutti i danni di esecuzione da qualsiasi causa determinati, comprensiva di
responsabilita civile verso terzi per I'importo di € 500.000,00 (cinquecentomila/00), per il totale degli
importi, come previsto dal D.M. n°123 del 12/03/2004, cosi determinati:

partita 1 - opere: importo di aggiudicazione;

partita 2 - opere preesistenti: € 15.000,00;

partita 3 - demolizione e sgombero: € 20.000,00.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di
emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o
comungue decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo
certificato.

Nella polizza suddetta deve essere specificato che tra coloro che sono coperti dalla
polizza suddetta, si intendono compresi anche i rappresentanti della Stazione appaltante

autorizzati all'ingresso al cantiere, della Direzione dei Lavori e dei collaudatori.

Art. 7 Piano sostitutivo di sicurezza - piano operativo di sicurezza dei
lavoratori

Al fine di rendere minima l'interferenza con i residenti della borgata e con le attivita della coop.

Agrifoglio, nell’organizzazione del lavoro si dovra procedere per singola tratta di rete idrica, ovvero
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realizzando gli eventuali pozzetti, effettuando lo scavo, la posa della condotta, il collaudo e il reinterro
completo. Successivamente si procedera con la realizzazione degli allacci idrici e fognari. L'ultima
fase sara quella del ripristino della sede stradale con la bitumazione.

Cio premesso I'Appaltatore ha la facolta di sviluppare i lavori nel modo che riterra piu conveniente per
darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché cid non vada a danno della buona
riuscita dei lavori, delle prescrizioni sulle misure di prevenzione e sicurezza del lavoro sui cantieri e

degli interessi del' Amministrazione Appaltante.

Piano sostitutivo di sicurezza

Ai sensi dell’ art. 131 del D.Lgs. 163/2003, nel caso in cui i lavori vengano svolti da una singola
impresa, I'appaltatore dovra, entro trenta giorni dall’aggiudicazione degli stessi e comunque prima
della loro consegna, trasmettere alla Stazione Appaltante e alla D.L. il Piano Sostitutivo di Sicurezza
(PSS).
Il Piano Sostitutivo di Sicurezza deve contenere gli stessi elementi del PSC, ad eccezione della stima
dei costi della sicurezza, ossia:

e identificazione e descrizione dell’'opera;

¢ individuazione dei soggetti che si occupano della sicurezza;

e relazione sull'individuazione, I'analisi e la valutazione dei rischi;

e |e scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive adottate;

e e prescrizioni operative;

e ['organizzazione del servizio di primo soccorso, antincendio ed evacuazione;

e la durata prevista del cantiere.

Piano operativo di sicurezza

Ogni impresa esecutrice dovra presentare il proprio Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.) per quanto
attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e
nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di

sicurezza e di coordinamento quando quest'ultimo sia previsto o del piano di sicurezza sostitutivo.

La Direzione Lavori avra la facolta di accettare gli elaborati proposti ovvero di richiedere all'lmpresa
tutte quelle modifiche che a proprio giudizio ritenesse necessarie per il regolare andamento dei lavori
e per il loro graduale e sollecito sviluppo, nonché per il coordinamento con gli altri interventi in atto o
previsti. L'accettazione degli elaborati da parte della D.L. non costituisce tuttavia assunzione di
responsabilita alcuna della D.L. stessa per quanto concerne l'idoneita e I'adeguatezza dei mezzi e dei
provvedimenti che I'lmpresa intendera adottare per la condotta dei lavori. Si conviene pertanto che,
verificandosi in corso d'opera errori od insufficienze di valutazione, e cosi pure circostanze impreviste,
I'lmpresa dovra immediatamente farvi fronte di propria iniziativa con adeguati provvedimenti, salvo la
facolta della Stazione Appaltante di imporre quelle ulteriori decisioni che a proprio insindacabile

giudizio, riterra necessarie affinché i lavori procedano nei tempi e nei modi convenienti, senza che per
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guesto I'Impresa possa pretendere compensi ed indennizzi di alcun genere, non previsti nel presente
Capitolato.

Ogni cambiamento al P.S.S. e/o P.O.S. approvato dovra essere sottoposto per iscritto alla Direzione
lavori ed avere il benestare di quest'ultima. L'Amministrazione appaltante si riserva inoltre la facolta di
stabilire I'esecuzione di un determinato lavoro entro un congruo termine perentorio, senza che
IImpresa possa rifiutare e chiedere speciali compensi. Le opere appaltate dovranno essere
sviluppate secondo [l'ordine preordinato tale che, oltre a garantire la loro completa ultimazione e
funzionalita nel termine stabilito, consenta anche, ove richiesto dalllAmministrazione, I'anticipata e
graduale entrata in esercizio di parti autonome delle opere. Il P.S.S. e/o P.O.S. aggiornato dovra
essere messo a disposizione delle autorita competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei
cantieri.

Il Responsabile del Procedimento ha redatto il computo dei costi diretti per la sicurezza da
riconoscere all'lmpresa.

L'Impresa € tenuta ad osservare le misure generali di tutela previste dal D.Lgs 81/2008.

Per suo conto I'Amministrazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori, dovra, tramite il Responsabile
dei Lavori, trasmettere agli Organi di Vigilanza Territoriale competente la notifica preliminare, se
dovuta, di cui una copia deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a
disposizione degli Organi di Vigilanza Territoriale competenti.

Art. 8 Consegna dei lavori - Tempo utile per l'ultimazione dei lavori - penale
pecuniaria

La consegna dei lavori all'Impresa sara effettuata in successione immediata alla stipula del
contratto, eventualmente sotto le riserve di legge e con pieno inizio del tempo contrattuale, comunque
entro 45 giorni dalla data di stipula del contratto stesso, con le modalita di cui all'art. 154 del D.P.R.
207/2010.

Il tempo utile per dare ultimati e funzionanti tutti i lavori previsti nel Contratto d'Appalto é di 88
(ottantotto) giorni lavorativi dalla data del verbale di consegna.

La penale pecuniaria viene stabilita nella misura del due per mille dellammontare netto

contrattuale per ogni giorno di ritardo nella ultimazione delle opere.

Art. 9 Pagamenti

L'impresa appaltatrice avra diritto all'emissione di stati d'avanzamento in corso d'opera ogni qualvolta
il suo credito, calcolato secondo la tabella parametrica di cui all'art. 2, al netto del ribasso
contrattuale, delle prescritte ritenute di legge e degli eventuali crediti della Stazione Appaltante,

raggiunge l'importo pari a € 40.000,00.
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Gli oneri della sicurezza di cui al D.Lgs. n° 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, non
soggetti al ribasso d’asta, saranno liquidati in quote proporzionali all’importo dello stato
d’avanzamento lavori.

Il pagamento dei lavori eseguiti sara effettuata nei termini previsti dall’art. 143 comma 2 del D.P.R.
207/2010, previa verifica della regolarita contributiva.

Non saranno tenuti in alcun conto i lavori esequiti irregolarmente ed in contravvenzione agli ordini di
servizio della Direzione dei lavori e non conformi al contratto.

L'importo dei lavori da pagare all’Appaltatore, comprese le ritenute di legge, sara liquidato entro 30
giorni dalla data di ricevimento della fattura di pagamento. Con l'approvazione del collaudo o
emissione del certificato di regolare esecuzione verranno altresi estinte le eventuali garanzie
fidejussorie.

Art. 10 Danni di forza maggiore

Si applica I'art. 166 del D.P.R. 207/2010.

| materiali approvvigionati in cantiere ed a pié d'opera rimarranno a rischio e pericolo dell'’Appaltatore
per qualunque causa di deterioramento e perdita e potranno essere rifiutati se al momento
dell'impiego non fossero piu ritenuti idonei dalla Direzione Lavori.

Art. 11 Risoluzione del Contratto

La stazione appaltante intende avvalersi della facolta di recedere in qualunque momento dal contratto
secondo i modi previsti dall'art. 146 del Regolamento D.P.R. 207/2010.

Inoltre, la stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto per reato accertato dall'Appaltatore o
qguando, per negligenza da parte dell'Appaltatore o per contravvenzione agli obblighi ed alle
condizioni contrattuali, venga compromessa la buona riuscita dell'opera e la sua tempestiva
esecuzione.

Inoltre I'Agenzia puo disporre il recesso del contratto qualora accerti le seguenti inadempienze da
parte dell'impresa affidataria:

. mancato rispetto di quanto previsto in ordine al pagamento delle retribuzioni ed al

versamento dei contributi per i prestatori di somministrazione di lavoro;

. sopravvenuto stato fallimentare (o altra procedura consorsuale);
. perdita dei requisiti minimi per la partecipazione alla procedura negoziata.
Art. 12 Invariabilita dei Prezzi contrattuali

Non & consentita la revisione dei prezzi e non si applica il comma 1 del Codice Civile. In deroga,
trova applicazione, ove ne ricorrano le condizioni, I'art. 133, commi 4,5,6 e 7 del Codice dei

Contratti.
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Art. 13 Oneri ed obblighi diversi a carico dell'appaltatore

Oltre agli oneri indicati nel presente Disciplinare Tecnico, saranno a carico dell'lmpresa i seguenti
obblighi:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

L'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie
degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, l'invalidita e la
vecchiaia, la tubercolosi, e delle altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire in corso

di appalto;

Rispondere dell'operato dei propri dipendenti anche nei confronti di terzi cosi da sollevare la

Direzione dei Lavori da ogni danno e molestia causati dai dipendenti medesimi;

L'adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per
garantire la vita e l'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi,
nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni piu ampia responsabilita in caso di
infortuni ricadra pertanto sull'lmpresa restandone sollevata I'Amministrazione, nonché il

personale preposto alla Direzione e sorveglianza,;

la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal
Direttore dei lavori, in conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite
risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto ed a perfetta regola
d'arte, richiedendo al Direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che

eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere

il rilievo e la verifica di corrispondenza del progetto esecutivo in relazione alle opere da
realizzare. La predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti,
rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del Direttore dei lavori i
disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e
con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in

consegna,

l'esecuzione, presso gli istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla
Direzione di lavori sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione,
compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate
dalla stessa Direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi
altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare & fato obbligo di

effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;

la responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o

previsti dal Capitolato

il mantenimento, fino all'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare
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esecuzione della continuita degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati,

adiacenti le opere da eseguire

9) le spese, i contribulti, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti
provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del
cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti

dai predetti servizi

10) I'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi
natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel
caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad
evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando
a carico dell'appaltatore I'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato

od insufficiente rispetto della presente norma

11) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a
garantire l'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad
evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti
norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni pill ampia responsabilita in caso di
infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il

personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.

Entro 5 gg. dal verbale di ultimazione dei lavori I'lmpresa dovra completamente sgombrare il cantiere

dei materiali, mezzi d'opera e impianti di sua proprieta.

Art. 14 Convenienza dell’offerta

L'Agenzia ritiene in via assoluta che L'Appaltatore, prima di adire all'appalto abbia diligentemente
visitato la localitd e si sia reso esatto conto dei lavori da eseguire, come e dove si possa provvedere
l'acqua; delle distanze, dei mezzi di trasporto e di ogni cosa che possa occorrere per dare i lavori
eseguiti a regola d'arte, e secondo le prescrizioni del presente Disciplinare Tecnico.

Il prezzo a corpo offerto dall'Impresa si intende, senza restrizione alcuna, accettato dalla stessa come

remunerativo di ogni spesa generale.

Art. 15 Subappalti

Non sono in ogni caso considerati subappalti le commesse date dall'lmpresa ad altri Appaltatori e
Fabbricanti:

a) per la fornitura dei materiali;

b) per i noleggi di macchine, automezzi e mezzi d'opera "a freddo" o "a caldo” (se singolarmente

non superiori al 2% dei lavori affidati);
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C) per la fornitura, anche in opera di semilavorati, manufatti, macchinari, componenti di impianti
tecnologici, parti elettromeccaniche eseguite a mezzo di ditte specializzate;

d) per la fornitura e posa di materiali se di importo inferiore al 2% dei lavori affidati;

L'Impresa, qualora faccia ricorso ad altre Ditte per forniture ed eventualmente per la posa in opera di
materiali di ogni genere, € tenuta a scegliere Ditte che si impegnino formalmente ad osservare, per i
lavori di cui € oggetto il presente contratto, nei confronti delle proprie maestranze, i contratti collettivi
di lavoro.

L'Impresa é tenuta a segnalare alla D.L. per il preventivo benestare, i nominativi e le referenze delle
Ditte di cui intende utilizzare tali forniture e prestazioni.

L'lImpresa appaltatrice s'impegna a comunicare, nel corso dei lavori, con dichiarazioni giurate, i nomi
dei soggetti cui saranno affidate le forniture dei materiali, i noli e i trasporti, nonché, se consentiti dalla
Amministrazione, i subappalti.

Alle dichiarazioni giurate di cui sopra dovranno essere allegati i certificati del Casellario Giudiziario e
di buona condotta dei soggetti suddetti.

L'affidatario dell'appalto € tenuto a curare il coordinamento di tutte le Imprese operanti nel cantiere al
fine di rendere i piani di sicurezza redatti dalle singole imprese compatibili fra loro e coerenti col
piano operativo di sicurezza presentato dall'Appaltatore; i P.O.S. delle singole imprese dovranno
essere presentati nei termini indicati dall'art. 7 del presente Capitolato.

Il Direttore Tecnico di cantiere e responsabile del rispetto del Piano da parte di tutte le imprese

impegnate nei lavori.

Art. 16 Sospensione e ripresa dei lavori - Proroghe

Qualora circostanze speciali di forza maggiore e comunque non dipendenti da fatti addebitabili
all'lmpresa e non attribuibili all'’Amministrazione Appaltante, impediscano temporaneamente I'utile
prosecuzione dell'appalto, il Direttore dei Lavori ne disporra la sospensione e, non appena ne siano
venute a cessare le cause che I'hanno determinata, ne ordinera la ripresa.

Dette disposizioni dovranno risultare da appositi processi verbali redatti in contraddittorio con
l'appaltatore.

In caso di inosservanza di norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro o in caso di pericolo
imminente per i lavoratori, il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori o il Responsabile dei lavori
ovvero il Committente, potra ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa solo quando
sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza
e igiene del lavoro.

Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente il Committente non riconoscera alcun
compenso o indennizzo all'Appaltatore; la durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanza
dell'Appaltatore delle norme in materia di sicurezza, non comportera uno slitamento dei tempi di

ultimazione dei lavori previsti dal contratto.
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Art. 17 Tabelloni Indicativi

L'Impresa si impegna ad installare a sua cura e spesa, comprese le necessarie opere di fondazione e
quant’altro, nella sede dei lavori n. 1 cartellone di dimensioni appropriate, curando la collocazione

dello stesso per la migliore visibilita.

Nel tabellone di cantiere dovranno essere iscritte le seguenti informazioni:

Ente Finanziatore: LAORE Sardegna. — Cagliari — via Caprera 8;

Ente Committente: LAORE Sardegna — Cagliari — via Caprera 8;

Titolo generale dell’opera: LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA RETE IDRICA DI DISTRIBUZIONE
DELLA BORGATA EX-INPS”

Importo finanziamento: Euro ;

Importo netto lavori: Euro ;

Impresa Appaltatrice: ;

Data di consegna lavori: ;

Data di ultimazione lavori: ;

Estremi notifica preliminare: ;

Responsabile del Procedimento: Ing. Sandro Murgia;
Progettista: Ing. Sandro Murgia;

Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione: ;

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione: :

Direttore dei Lavori: Ing. Sandro Murgia;

Assistente alla Direzione Lavori: ;

Direttore Tecnico di cantiere: ;

Capo Cantiere: ;

Responsabile della sicurezza del cantiere: ;

Subappaltatori:

Art. 18 Verifica dei lavori

I Committente procedera a mezzo della Direzione Lavori al controllo dello svolgimento dei lavori,
verificandone lo stato.
Il Direttore dei Lavori segnalera tempestivamente all’Appaltatore le eventuali opere che ritenesse non

eseguite in conformita alle prescrizioni contrattuali o a regola d’arte.

Art. 19 Definizione delle controversie

Le eventuali controversie che insorgessero tra I'Ente Appaltante e I'lmpresa Appaltatrice dovranno

essere sottoposte ad un previo tentativo di risoluzione amministrativa; a tal fine qualora, a seguito
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dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, 'importo economico del lavoro possa variare in
misura sostanziale ed in ogni caso in misura non inferiore al 10% dellimporto contrattuale, verra
attivata la procedura di cui allart. 240 del D.Lgs. 163/2006. Nell'ipotesi in cui non si proceda
all’accordo bonario ai sensi del citato art. 240 e l'affidatario confermi le riserve, la definizione delle
controversie verra definita in sede giurisdizionale, competente il giudice del luogo dove il contratto

stato stipulato.

Art. 20 Specifiche tecniche e prestazionali dei materiali

Vedi allegati K, L e M.

Art. 21 Cronoprogramma dei lavori

Vedi allegato H.
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Capo 2
MODO DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI MOVIMENTO DI TERRE
QUALITA E PROVENIENZA DEI MATERIALI DA COSTRUZIONE

Art. 22 Movimento di materie

a) ELEMENTI DI RIFERIMENTO

Gli scavi, i rilevati, i riempimenti e le demolizioni saranno eseguite esattamente secondo i disegni
allegati al contratto e quelli che saranno forniti in sede di consegna, nonché secondo le varianti e le
particolari disposizioni che potranno essere date di volta in volta, per iscritto, all’atto esecutivo, dalla

direzione lavori.

Prima di iniziare i lavori di sterro e di riporto, I'assuntore € obbligato ad eseguire la picchettazione
completa del lavoro: al momento dell’inizio dei lavori egli prendera in consegna gli elementi di
riferimento che dovra custodire e lasciare liberi e sgombri in modo che il personale della Direzione se
ne possa servire in ogni momento per gli eventuali controlli. Tali elementi di riferimento non potranno
essere spostati senza il consenso della direzione lavori e, ove questa intervenga, I'Appaltatore dovra

provvedere a sua cura e spese nei modi stabiliti dalla Direzione stessa.

Quando negli scavi e nelle demolizioni si fossero oltrepassati i limiti assegnati, non solo non si terra
conto del maggior lavoro eseguito, ma anzi I'Appaltatore dovra a tutte sue cure e spese rimettere in
sito le materie scavate in piu e costruire quanto demolito irregolarmente. Inoltre dovra eseguire quei
lavori murari o di altro genere che a seguito del maggior scavo o demolizione si rendessero necessari

per la regolare esecuzione e la buona riuscita dell’opera.

b) scAvI IN GENERE

Per I'esecuzione degli scavi, delle demolizioni, dei rinterri e dei trasporti I'Appaltatore sara libero di
adoperare tutti quei sistemi, materiali, mezzi d’'opera ed impianti, che riterra di sua convenienza
purché dalla direzione lavori siano riconosciuti rispondenti allo scopo e non pregiudizievoli per il

regolare andamento e la buona riuscita dei lavori.

Nell’esecuzione degli scavi in genere qualora per la qualita del terreno, per il genere di lavori che si
eseguono e per qualsiasi altro motivo fosse necessario puntellare, sbadacchiare od armare le pareti
dei cavi, I'Appaltatore dovra provvedervi di propria iniziativa, adottando tutte le precauzioni necessarie
per impedire smottamenti e franamenti e per assicurare contro ogni pericolo gli operai. L'Appaltatore
potra costruire i puntellamenti e le sbadacchiature nel modo che riterra migliore e, secondo le

necessita praticarle con:

e piccola sbadacchiatura;
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e sbadacchiatura a mezzo cassa,;

e sbhadacchiatura a cassa chiusa, restando in ogni caso unico responsabile sia in via diretta
che, eventualmente, in via di rivalsa, di eventuali danni alle persone ed alle cose e di tutte le
conseguenze di ogni genere che derivano dalla mancanza, dalla insufficienza o dalla poca
solidita di dette opere provvisionali dagli attrezzi adoperati, dalla poca diligenza nel
sorvegliare gli operai nonché dalla inosservanza delle disposizioni vigenti sui lavori pubblici e

sulla polizia stradale.

Col procedere dei lavori I'’Appaltatore pud recuperare i legnami costituenti le armature: quelli perd
che, a giudizio della direzione lavori non possano essere tolti senza pericolo e danno del lavoro,
dovranno essere abbandonati negli scavi, né all’Appaltatore spettera per questo alcun speciale

compenso.

E obbligo dell’Appaltatore di provvedere a sua cura e spese, affinché le acque scorrenti alla superficie
del terreno non abbiano ad allagare gli scavi e di assicurare il deflusso naturale delle acque di

gualunque provenienza, togliendo ogni impedimento che vi si opponesse ed ogni causa di rigurgito.

Nei relativi prezzi di Elenco degli scavi sono anche compresi e compensati gli oneri relativi a lavori
esegquiti in presenza di acqua per qualsiasi altezza sul fondo cavo e pertanto I'’Appaltatore dovra
provvedere a sua cura e spese all’eventuale aggottamento ed esaurimento con pompe o mediante

canali fugatori.

Per tutto il tempo in cui, a giudizio insindacabile della direzione lavori, i cavi dovranno rimanere aperti
per prove, verifiche e per qualsiasi altro motivo -ivi compresi anche i tempi per la posa e le prove delle
tubazioni-, saranno ad esclusivo carico dell’Appaltatore tutte le spese di armature, aggottamenti,
esaurimenti di acqua per il necessario ripristino del cavo, nonché tutte le altre spese occorrenti per la

perfetta manutenzione del cavo stesso.

Nell’esecuzione degli scavi previsti per la posa delle tubazioni, quando la pendenza trasversale del
terreno dovesse risultare maggiore o uguale al 30%, I'Appaltatore & tenuto ad osservare le sezioni di
scavo indicate negli allegati progettuali. Qualora la suddetta pendenza trasversale del terreno
dovesse risultare inferiore al 30% € da intendersi che tutti gli eventuali maggiori oneri, quali I'apertura
di piste, shancamenti, rilevati, etc., necessari ad ottenere la prevista sezione di scavo indicata negli
allegati di progetto saranno totalmente a carico dell’Appaltatore e compensati dai relativi prezzi di

elenco.

Gli scavi in roccia da mina di qualsiasi natura, durezza e consistenza comunque fessurata e
stratificata, sono da eseguirsi con quei sistemi che I'impresa riterra convenienti compreso I'uso di

mine, anche se limitato secondo gli ordini della direzione lavori.

La direzione lavori ordinera il divieto dell'impiego delle mine in quei casi in cui ne sia interdetto I'uso

dalle competenti Autorita o quando, a suo insindacabile giudizio, il loro uso possa portare nocumento
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alla buona riuscita delle opere o a manufatti o piantagioni esistenti in prossimita o infine alla
incolumita del transito. In ogni caso I’Appaltatore dovra per la esecuzione e la esplosione delle mine
ottemperare a tutte le prescrizioni necessarie per evitare danni alle persone ed alle cose, delle cui
conseguenze egli € sempre ed in ogni caso responsabile, sia direttamente che, eventualmente, in via

di rivalsa.

Negli scavi che si eseguono nelle vie cittadine, I’Appaltatore dovra prendere, a tutta sua cura e spese
le indispensabili precauzioni dirette ad evitare il sia pur minimo danno alla stabilita delle costruzioni
prospicienti le strade in cui si effettuano gli scavi, curando, ove necessario, di far risultare da appositi
verbali, firmati in contraddittorio con le parti interessate e prima dell’inizio degli scavi la presenza di
eventuali lesioni esistenti nei fabbricati. Restano, comunque, ogni contestazione ed ogni eventuale
risarcimento di danni di esclusiva pertinenza dell’Appaltatore responsabile dei danni eventualmente

causati.

Nella esecuzione degli scavi per la posa delle condotte di distribuzione idrica e della rete fognaria
nonché delle diramazioni per I'allaccio degli edifici alla rete idrica e fognante, si dovra procedere con
cautela data la possibile presenza nel sottosuolo stradale di sottoservizi che si avra cura di non
interrompere o danneggiare. Gli eventuali danneggiamenti a tali sottoservizi, causati dalle operazioni
di scavo o di rinterro, o comunque dalle modalita e dai mezzi d’opera adoperati dall’ Appaltatore nella
esecuzione delle opere saranno onere dell’Appaltatore stesso, che dovra curare a sue spese il pronto
ripristino dei servizi danneggiati, e in conformita a quanto verra disposto dalle Amministrazioni

proprietarie o esercenti la gestione degli stessi sottoservizi danneggiati.

C) SCAVI DI SBANCAMENTO

Per scavo di shancamento si intende quello eseguito per splateamento, per apertura di trincee e in

genere ogni scavo su superficie, per cui sia possibile - con la formazione di rampe provvisorie o con
'impiego di altri mezzi idonei - allontanare le materie di scavo. Sono pertanto compresi negli scavi di
sbancamento quelli necessari per lo scavo delle vasche dei serbatoi, delle camere di manovre, degli

impianti di depurazione, ecc.

Gli scavi di shancamento e quelli in larga sezione saranno eseguiti, in insindacabile giudizio della
direzione lavori, con mezzi meccanici 0 a mano, se in terra e con uso di mine o con divieto di mine, se

in roccia.

D) SCAVI DI FONDAZIONE

Per scavi di fondazione si intendono quelli incassati a sezione obbligata, ristretta, necessaria per il
collocamento in opera di tubazioni, per la sede di fognoli in calcestruzzo, per la fondazione delle
opere d’arte e per la esecuzione di pozzetti di fognatura e rete idrica. Essi saranno eseguiti, ad
insindacabile giudizio della direzione lavori, con mezzi meccanici ed a mano se in terra e con uso di

mine e con divieto di mine, se in roccia.
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Gli scavi occorrenti per la fondazione delle opere murarie saranno a giudizio insindacabile della
direzione lavori, spinti alla necessaria profondita fino al terreno stabile in modo da rimuovere ogni
pericolo di cedimento o scalzamento: in ogni caso € vietato all Appaltatore, sotto pena di demolire il
gia fatto, di por mano alle murature prima che la direzione lavori abbia verificato ed accettato i piani
delle fondazioni; i piani di fondazione saranno perfettamente orizzontali, ma per quelle opere che

cadono sopra falde inclinate dovranno essere disposti a gradoni con leggera pendenza verso monte.

Le pareti, ferme le modalita per la misurazione degli scavi, come all’art. 74, saranno verticali o

inclinate a giudizio discrezionale dell'impresa.

Il fondo dei cavi aperti per il collocamento in opera delle tubazioni dovra essere ben spianato. Non
saranno tollerate sporgenze o infossature superiori ai tre centimetri misurati dal piano delle livellette
indicate nel profilo longitudinale allegato al contratto o di quelle che, come varianti, potranno essere
ordinate per iscritto dalla direzione lavori. Le pareti dei cavi stessi non dovranno presentare blocchi
sporgenti e massi pericolanti che, dovranno essere tempestivamente abbattuti o sgombrati a cura e
spese dell’Appaltatore. La larghezza del cavo sara stabilita dalla direzione lavori in base all’art. 74. Le
pareti dei cavi dovranno essere verticali per tutto il tempo in cui a giudizio insindacabile della
direzione lavori, i cavi dovranno rimanere aperti per prove, verifiche e qualsiasi altro motivo, saranno
ad esclusivo carico dell’Appaltatore tutte le spese di armature, aggottamenti, esaurimenti d’acqua per
necessario ripristino del cavo, nonché tutte le altre spese occorrenti per la perfetta manutenzione del

cavo stesso.

Nei punti corrispondenti alle giunzioni dei tubi si dovranno scavare all’atto della posa di questi, nicchie
larghe e profonde si da permettere di lavorare con comodita alla perfetta esecuzione dei giunti ed alla
loro completa ispezione durante le prove; 'onere per lo scavo di queste nicchie € compensato con il

prezzo a metro cubo dello scavo di fondazione.

E) ARMATURE E SBADACCHIATURE SPECIALI DEGLI SCAVI DI FONDAZIONE

Le armature per gli scavi di fondazione devono essere eseguite a regola d’arte e assicurate in modo

da impedire qualsiasi deformazione dello scavo e lo smaltimento delle materie.

Art. 23 Demolizioni

Le demolizioni di murature, calcestruzzi ecc., sia in rottura che parziali o complete, devono essere
eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni in modo da non danneggiare le residue

murature, da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro e da evitare incomodi o disturbo.

Rimane pertanto vietato di gettare dall’alto i materiali in genere, che invece devono essere trasportati
0 guidati in basso, e di sollevare polvere, per il che, tanto le murature quanto i materiali di risulta,

dovranno essere opportunamente bagnati.
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Nelle demolizioni o rimozioni, I'’Appaltatore deve inoltre provvedere alle eventuali puntellature per
sostenere le parti che devono restare e disporre in modo da non deteriorare i materiali risultanti, i

quali devono ancora potersi impiegare utilmente.

Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte. Quando, per mancanza di
puntellamenti o di altre precauzioni, venissero demolite altre parti od oltrepassati i limiti fissati, esse

saranno ricostituite e rimesse in pristino a cura e spese dell’Appaltatore senza alcun compenso.

Tutti i materiali riutilizzabili a giudizio insindacabile della direzione lavori, devono essere
opportunamente scalcinati, puliti, custoditi, trasportati ed ordinati nei luoghi di deposito che verranno
indicati dalla Direzione stessa, usando le cautele per non danneggiarli sia nello scalcinamento, sia nel
trasporto, sia infine nel loro assestamento per evitare la dispersione. Detti materiali restano tutti di

proprieta della Stazione Appaltante.

L'impresa rimane sempre responsabile dei materiali di pavimentazione stradale fino alla sua
ricollocazione in opera; ad essa sara addebitato quello mancante, rotto o comunque danneggiato per

incuria ed incapacita degli operai.

| materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni devono essere sempre trasportati
dall’Appaltatore fuori del cantiere, nei punti indicati dalla direzione lavori od in rifiuto alle pubbliche

discariche.

Art. 24 Materiali di risulta

Per 'economia dei lavori i materiali di risulta degli scavi e delle demolizioni
si divideranno in:

° materiali che possono essere impiegati nei lavori successivi e rimangono pertanto di

proprieta del’ Amministrazione;
o materiali inutili.

| materiali reimpiegati saranno generalmente depositati in cumuli lateralmente alle trincee, disposti in
modo da non creare ostacoli per il passaggio, il traffico e le manovre degli operai, mantenendo libera
la zona riservata al transito ed in modo da prevenire ed impedire I'invasione delle trincee dalle acque
meteoriche e superficiali, nonché dagli scoscendimenti e smottamenti delle materie depositate ed
ogni altro eventuale danno. | materiali inutili saranno portanti in rifiuto, in localita adatte, a cura e

spese dell’Appaltatore.

Le terre e le materie detritiche, che possono essere impiegate per la formazione dello strato di rinterro

parziale di protezione di tubi, saranno depositate separatamente dagli altri materiali.
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La distanza da lasciare tra il ciglio della trincea ed il piede del cumulo delle materie depositate
lateralmente, non dovra in nessun caso -salvo i tronchi ricadenti in sede stradale- essere inferiore a

ml 1,00.

Quando per la ristrettezza della zona o per altre ragioni non fosse possibile, a giudizio insindacabile
della direzione lavori, depositare lateralmente alla trincea la terra e i materiali da reimpiegarsi, questi
dovranno essere trasportati in luoghi piu adatti, donde saranno poi, di volta in volta, ripresi senza che
per tali maggiori oneri di ripresa e trasporto possa competere all’Appaltatore altro compenso in

aggiunta a quello stabilito in Capitolato nella specifica categoria.

| materiali inutili dovranno essere trasportati a rifiuto a cura e spese dell'impresa in discariche

autorizzate.
La direzione lavori fara asportare, a totale carico dell'impresa, le materie depositate.

Le superfici della zona di occupazione lasciate libere dalle opere e quelle provvisoriamente occupate
dall'impresa dovranno essere rimessi in pristino a cura e spese dellimpresa stessa, mediante
'asportazione dei depositi e, se prescritto dalla direzione lavori, la seminagione di idonea

vegetazione.

Per l'inizio della condotta dei lavori, per la manomissione delle strade e piazze, per la conservazione
del transito delle strade e marciapiedi, per continuita degli scoli d’acqua, la difesa degli scavi,
l'incolumita delle persone e per tutto quanto in una parola possa aver riferimento alle servitu
provvisorie che vanno a determinare sulle vie e piazze pubbliche e specialmente per cid che
concerne la demolizione e la ricostruzione delle massicciate, dei selciati e lastricati stradali,
I'Appaltatore deve ottenere non solo I'approvazione della direzione lavori, ma anche il preventivo
consenso delle Autorita competenti ed attenersi alle prescrizioni delle medesime che saranno all’'uopo

emanate.

Per tutte le pratiche, le intimazioni e gli ordini dipendenti da quanto sopra specificato, nessun
aumento di prezzo sara dovuto all’Appaltatore, essendosene gia tenuto conto al momento della
formazione dei prezzi unitari, talché oltre a sollevare I’Amministrazione appaltante da ogni
responsabilita verso terzi per questo articolo di lavoro, I’Appaltatore si assume di evitare, per quanto

da esso dipende, qualsiasi molestia al riguardo.

Tutti gli oggetti di pregio intrinseco o archeologico che si rinvenissero nelle demolizioni, negli scavi e
dovunque nella zona dei lavori, spettano di pieno diritto all Amministrazione appaltante, salvo quanto
su di essi potra competere allo Stato; 'impresa dovra dare immediato avviso del loro rinvenimento,
quindi depositarli negli uffici della direzione lavori, che redigera regolare verbale in proposito da
trasmettere alle competenti Autorita, salvi restando i diritti spettanti per legge agli autori della

scoperta.
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| resti umani che potranno essere trovati negli scavi saranno con cura lasciati al loro posto e
sorvegliati; del rinvenimento 'impresa & tenuta a fare denuncia alle competenti Autorita. Dopo di che
saranno espletati gli accertamenti del caso, ed ottenuti i nulla osta in proposito, si provvedera alla

raccolta dei detti avanzi umani ed al loro trasporto al cimitero.

Art. 25 Attraversamenti servizi pubblici

Particolare cura dovra porre I'’Appaltatore tutte le volte che nella esecuzione dei lavori si
incontreranno cunicoli di fogna, tubazioni di gas o d’acqua, cavi elettrici, telegrafici e telefonici, o altri
ostacoli affinché non siano danneggiate dette opere sottosuolo e pertanto egli dovra, a sua cura e
spese, a mezzo di sostegni, puntelli, shadacchiature e sospensioni, fare quanto occorre perché le
opere stesse restino nella loro primitiva posizione. Dovra quindi avvertire immediatamente
I’Amministrazione competente e la direzione lavori. Nel caso che I'apertura di uno scavo provocasse
emanazione di gas, si provvedera a spegnere o ad allontanare qualsiasi fuoco che possa trovarsi

nelle vicinanze del lavoro e subito si avvertiranno gli uffici competenti.

Resta comunque stabilito che I'’Appaltatore € comunque responsabile di ogni e qualsiasi danno che
possa venire dai lavori a dette opere nel sottosuolo anche se non accertate preventivamente in sede
dei tracciati di cui all’art. 13, e che & obbligato a ripararlo o farlo riparare al piu presto sollevando

'Amministrazione Appaltante da ogni gravame, noia o molestia.

In particolare tutte le volte che nell’esecuzione dei lavori si incontreranno opere sottosuolo non
preventivamente accertate dall’'impresa in sede di esecuzione dei tracciati per cui si rendesse
indispensabile qualche variante al tracciato e alle livellette di posa, I'’Appaltatore ha I'obbligo di darne
awviso al Direttore dei Lavori, che dara le disposizioni del caso. Resta pertanto tassativamente
stabilito che non sara tenuto nessun conto degli scavi eccedenti a quelli ordinati ne delle maggiori

profondita a cui I'’Appaltatore si sia spinto senza ordine della direzione lavori.

Tutti gli eventuali maggiori oneri ivi compresi quelli eventualmente derivanti dal forzato rallentamento
del ritmo dei lavori, da pericolosita o da particolari cautele da adottare nel corso dei lavori che si
potessero presentare per I'esecuzione dei lavori da eseguire in dipendenza dell’incontro di fogne,
tubazioni di acque e gas, metanodotti o oleodotti, cavi elettrici, telefonici e telegrafici, sia fuori che
dentro I'abitato, sono stati considerati nella valutazione dei prezzi e pertanto I'Appaltatore non potra

reclamare il risarcimento di alcun compenso.

Art. 26 Cave di pietrisco

Qualora per la formazione dei reinterri e dei rilevati non bastasse il materiale proveniente dagli scavi e
riconosciuto idoneo dalla direzione lavori, I'Appaltatore dovra provvedere i materiali occorrenti

ricorrendo a cave di prestito.
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Queste cave dovranno essere aperte, a tutte cure e spese dell’Appaltatore, dove egli credera

opportuno, a condizione pero:

e che le materie che esse forniscono siano rispondenti allo scopo, a giudizio esclusivo della

direzione lavori;
e che siano situate a distanza non minore di metri 50 dell’'asse delle condotte;

e che sia sempre assicurato il regolare e completo scolo in modo che non si abbiano a
verificare i ristagni e siano osservate le disposizioni delle leggi sulligiene, sulla pubblica

sanita e quelle per diminuire le cause della malaria.

Nei contratti che per I'apertura delle cave di prestito I’Appaltatore stipulera coi proprietari deve essere
pattuito che i proprietari stessi si obbligano a tenere sollevata, in qualunque tempo, ’Amministrazione

Appaltante da qualsiasi reclamo di Autorita o di terzi.

In caso di inosservanza delle precedenti prescrizioni e segnatamente di quella concernente lo scolo
delle acque nelle cave di prestito, ’Amministrazione Appaltante ha facolta di mettervi riparo di ufficio
rivalendosi sui crediti dell’Appaltatore e sulla cauzione. A tal fine 'Amministrazione si riserva la facolta
di richiedere ai proprietari delle cave interessate esplicita dichiarazione circa I'assunzione di tale

obbligo.

Art. 27 Qualita, requisiti e provenienza dei materiali da costruzione

Tutti i materiali da costruzione forniti dall’Appaltatore dovranno corrispondere ai requisiti previsti nelle

specifiche prescrizioni emanate dal Ministero dei Lavori Pubbilici.

| materiali occorrenti per la costruzione delle opere appaltate dovranno essere forniti a totale cura e
spese dell’Appaltatore ed a tempo debito, in modo da assicurare I'ultimazione dei lavori nel termine

assegnato.

Detti materiali saranno delle migliori qualita rinvenibili in commercio, scevri di ogni difetto e lavorati
secondo le migliori regole d’arte. Prima di essere impiegati dovranno essere sottoposti alla
approvazione della direzione lavori, la quale ha la facolta di sottoporli alle prove prescritte, e li rifiutera

se li trovera difettosi, di cattiva qualita 0 comunqgue non rispondenti ai requisiti qui di seguito indicati.

| materiali rifiutati dovranno essere asportati subito dai cantieri. Qualora per eccezione ne fosse
concesso il deposito provvisorio nei cantieri, la direzione lavori avra diritto di prendere al riguardo ed a
spese dell'impresa tutte le precauzioni che stimera convenienti per evitare che siano impiegati nei

lavori.

In massima i materiali da costruzione dovranno corrispondere ai seguenti requisiti:

a) GHIAIA E PIETRISCO

Allegato F - Capitolato speciale d’Appalto — Rifacimento rete idrica borgata Ex Inps Pag. 20



Le ghiaie e i pietrischi da impiegarsi nella confezione dei calcestruzzi debbono rispettivamente

provenire od essere ricavati da pietre dure, resistenti, compatte, non marnose né gelive.

Devono essere esenti da sostanze estranee, da parti polverulente o terrose e, quando non lo siano,
devono essere lavati ripetutamente in acqua dolce e limpida fino a che presentino i requisiti anzidetti;
devono pure essere esenti da salsedine quando siano destinati a calcestruzzi per opere di fondazione

0 subacquee.
Devono inoltre essere costituiti da elementi di forma pressoché rotonda e di grossezze assortite.

L'Appaltatore dovra mettere a disposizione della direzione lavori la serie di crivelli di cui alle norme di
unificazione:
>  UNI 2333 - Lamiere lavorate per crivelli di controllo;
>  UNI 2334 - Crivelli di controllo e relativi fondi e coperchi salvo speciali e diverse prescrizioni del
contratto, gli elementi delle ghiaie e dei pietrischi per calcestruzzo devono essere rispetto ai cri-
velli UNI 2334:
- passanti da quello di 71 mm e trattenuti da quello di 40 mm se si tratta di lavori correnti di
fondazione, muri di sostegno, piedritti, rivestimento di scarpa e simili;
- passanti da quello di 40 mm e trattenuti da quello di 25 mm se si tratta di volti di getto di un
certo spessore;
- passanti da quello di 25 mm e trattenuti da quello di 8 mm se si tratta di cappe di volti o lavori

in cemento armato od in pareti sottili.

Gli elementi piu piccoli delle ghiaie e dei pietrischi non devono passare da quello di 8 mm salvo
quando vanno impiegati in cappe di volte o in lavori in cemento armato od in pareti sottili, nei quali

casi sono ammessi anche elementi piu piccoli.

Per i lavori stradali si precisa che i materiali litoidi ad elementi approssimativamente poliedrici, con
spigoli vivi, ottenuti per frantumazione di pietrame e ciottoli, costituiscono gli aggregati grossi, che a

seconda delle dimensioni, si classificano come pietrisco, pietrischetto, graniglia.

A frantumazione avvenuta, rispetto a crivelli UNI 2334 essi debbono essere: per il pietrisco passanti a
guello di 60 mm e trattenuti da quello di 25 mm; per il pietrischetto passanti a quello di 25 e trattenuti
da quello di 10 mm; per la graniglia normale, ottenuta anche da frantumazione di ghiaia, passanti al
crivello da 10 mm e trattenuti da quello da 5 mm; per la graniglia minuta (moniglio), passanti a 5

mm e trattenuti da 3 mm.

b) sABBIA
La sabbia da adoperarsi per la confezione delle malte e dei calcestruzzi potra essere:
- difiume;
- dicava.
E escluso in modo assoluto I'impiego di sabbia di mare, anche se I'uso di questa sia -

nella zona- consuetudinario.
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Le sabbie di fiume non dovranno essere troppo fini né granulari di uniforme grandezza.
Saranno percid un po’ grosse, ruvide al tatto, stridenti tra le ditta. Dovranno essere pulite e scevre da
sostanze argillose, terrose e melmose.

Le sabbie di cava potranno essere impiegate, purché provenienti da cave pulite da mate-
riale sano e non disgregabili. Queste sabbie dovranno essere lavate, tutte le volte che sia riconosciu-
to necessario dal Direttore dei Lavori, per eliminare le materie nocive.

Le sabbie artificiali proverranno dalla frantumazione di materiale calcareo, siliceo, grani-
toso e basaltico, con esclusione di materiale tufaceo, gessoso, marnoso e comungue di rocce non
sane o compatte o troppo tenere.

L’Appaltatore dovra mettere a disposizione della direzione lavori gli stacci di cui alle
norme di unificazione:
> UNI 2331 - tele metalliche per stacci di controllo;
> UNI 232 - stacci di controllo e relativi fondi e coperchi.

La dimensione massima dei grani di sabbia non dovra superare i 5 mm.

La sabbia, ai soli effetti della scelta dell’assortimento piu opportuno, si distinguera, rispet-
to agli stacci UNI 2332 in:

»  sabbia grossa - grani da 2 a 5 mm: passante da quello da 5 mm e trattenuti da quello da 2 mm;

»  sabbia media - grani da 0,5 a 2 mm: passante da quello da 2 mm e trattenuta da quello da 0,5
mm;

>  sabbia fina - grani minori di 0,5 mm: passante da quello da 0,5 mm.

Per calcestruzzi si adottera sabbia, con prevalenza di grani grossi e medi e una minore
guantita (1/4 circa) di sabbia con grani fini.

Per la formazione delle malte per gli intonaci e cappe, la sabbia dovra essere tutta pas-
sante al setaccio 0,5 mm e dare sul setaccio 0,075 mm un residuo pari al 30%.

In caso di costruzione di particolari strutture in calcestruzzo cementizio semplice o arma-
to, potranno essere date dal Direttore dei Lavori opportune prescrizioni granulometriche per gli inerti
senza che percio I'assuntore abbia a pretendere speciali compensi perché gia ritenuti compresi nel

prezzo d’elenco per i calcestruzzi.

C) CALCI

Le calci aeree e le calci idrauliche dovranno rispondere ai requisiti di cui alle «<Norme per

I'accettazione delle calci» con R.D. 16 novembre 1939, n. 2231 e D.M. 31.08.1972.

d) LEGANTI IDRAULICI

| cementi (leganti idraulici) dovranno essere stagionati, forniti nell'imballaggio originale e rispondenti
ai requisiti di cui alla legge 26.05.1965, n. 595, D.M. 03.06.1963 e D.M. 31.08.1972.

€) ACQUA

L'acqua per I'esecuzione dei lavori e delle prove delle condotte dovra essere provveduta
dall’Appaltatore e dovra essere limpida, dolce e priva di sostanze organiche e non contenere colori e

solfati in percentuale dannosa.
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f) LATERIZI

| laterizi dovranno essere in pasta fina, compatta ed omogenea, scevri nella massa di sassolini e altre
impurita; avere facce lisce e spigoli regolari; presentare alla frattura (non vetrosa) grana fine e
uniforme; avere conveniente grado di cottura, cosi da dare, al colpo di martello, suono chiaro;
assorbire 'acqua per immersione; asciugarsi all’aria con sufficiente rapidita; non sfaldarsi e non
sfiorire sotto I'influenza di agenti atmosferici e di soluzioni saline; non screpolarsi al fuoco; essere

suscettibili di un sufficiente grado di adesivita alle malte.

| laterizi debbono essere durevoli rispetto all’azione del gelo e non contenere solfati alcalini oltre i
limiti di 0,5 e 0,2 per mille di anidride solforica, a seconda che si tratti di materiale sagomato e

pressato per facce a vista.

| mattoni debbono essere di lunghezza doppia della larghezza; debbono presentare, sia allo stato
asciutto che dopo completa inibizione dell’acqua una resistenza allo schiacciamento di almeno kg 100
per centimetro quadrato quando si tratta di mattoni destinati alla costruzione di fabbricati e di opere
d’arte di secondaria importanza, e di almeno kg 150 per cm quadrato quando siano destinati alla
costruzione di volte e di opere d’arte principali o alla formazione di paramenti: salvo sempre le
maggiori resistenze che fossero richieste caso per caso dal Direttore dei Lavori; senza che cio

comporti pagamento di speciali compensi.

Per altre caratteristiche valgono le «Norme per I'accettazione dei materiali laterizi» approvate con
R.D. 16 novembre 1939, n. 2233 e le norme UNI vigenti.

g) GHISA
La ghisa adoperata nella costruzione di tubi, pezzi speciali e apparecchiature deve essere
rispondente alle norme riportate nello specifico disciplinare.

h) Acclalo

L'acciaio utilizzato per la costruzione delle tubazioni, dei pezzi speciali e delle apparecchiature deve

essere rispondente alle norme riportate nello specifico disciplinare.

Le caratteristiche e le modalita di impiego nei conglomerati cementizi armati degli acciai

ad aderenza migliorata dovranno comungue rispondere ai disposti della legge 05.11.1971 n. 1086 e

del 26.03.1980 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 28 Prova dei materiali da costruzione

L'Appaltatore ha I'obbligo di prestarsi in ogni tempo alle prove dei materiali da costruzione impiegati o
da impiegarsi, provvedendo a tutte le spese di prelevamento e di invio dei campioni al Gabinetto di
prova -ufficialmente riconosciuto- prescelto dal’Amministrazione e pagando altresi le relative tasse

nonché ogni spesa occorrente per il rilascio dei certificati di prova.
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Dei campioni puo essere ordinata la conservazione negli Uffici dell’ Amministrazione munendoli di

suggelli e firme della direzione lavori e dell’ Appaltatore nei modi adatti a garantire I'autenticita.

Art. 29 Composizione delle malte

Le malte saranno costituite secondo le prescrizioni impartite dalla direzione lavori per ciascuna opera
nei tipi e nelle proporzioni indicate nell’elenco dei prezzi. Resta in facolta della direzione lavori di
variare -in piu o in meno- tali proporzioni e I'’Appaltatore dovra uniformarsi agli ordini ricevuti, salvo il
diritto alle conseguenti proporzionali variazioni di prezzi in relazione al maggiore quantitativo di

cemento aggiunto e non altro.

Per mantenere l'indicata proporzione fra i componenti delle malte, la sabbia e la calce saranno
misurate ad ogni impasto mediante apposita cassa di forma geometrica e delle dimensioni che
saranno prescritte. Detta cassa dovra essere fornita e mantenuta a spese dell’Appaltatore. In essa la
sabbia non dovra essere compressa ne bagnata. Il cemento pozzolanico o ferrico-pozzolanico sara

misurato a peso.

La manipolazione delle malte, se fatta a mano, dovra sempre eseguirsi sopra aree di costruzione

muraria o pavimento di legno.

La malta sara preparata mescolando i materiali a secco, a piu riprese ed impastandoli in seguito con
ogni cura e con la massima rapidita possibile dopo aver aggiunto la quantita di acqua strettamente

necessaria per i diversi usi ai quali le malte devono servire.

La manipolazione deve essere continuata sino a che venga ottenuto un impasto omogeneo che non
presenti all’occhio alcuna separazione dei diversi materiali, le malte si dovranno confezionare man
mano che occorrono e nella sola quantita che puo essere immediatamente impiegata. Quelle che per

gualsiasi ragione non avessero immediato impiego, devono essere gettate in rifiuto.

Art. 30 Calcestruzzo semplice e armato

Per I'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio I’Appaltatore € tenuto all’osservanza delle
«Norme tecniche per la esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso e per le
strutture metalliche» di cui al D.M. 26.03.1980 e dei provvedimenti per le costruzioni con particolari
prescrizioni per le zone sismiche di cui alla legge n. 64 del 02.02.1974 e dai D.M. 03.03.1975 e D.M.
30.10.1978 e successive.

Calcestruzzi in genere

| calcestruzzi saranno eseguiti con inerti di almeno tre classi vagliati, la cui composizione rispondera

alla curva granulometrica prescritta, che di massima sara:
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ove «Px»e il peso percentuale del passante al setaccio di foro «d» (cemento compresso) e «D» e |l

diametro massimo dell’inerte.

In ogni caso la composizione granolumetrica degli aggregati ed il rapporto acqua-cemento saranno
oggetto di sperimentazioni preliminari che I'impresa si obbliga ad effettuare, sotto la sorveglianza
della direzione lavori, a sue spese presso Laboratori Ufficiali. Il cemento sara di norma Portland o
pozzolanico e d’alto forno e, del tipo 325 0 425 a seconda della necessita d'impiego e delle

prescrizioni della direzione lavori.

| calcestruzzi vengono individuati tramite la resistenza caratteristica a compressione RcK, a 28 giorni

di stagionatura.

Per la resistenza caratteristica, controlli di qualita del conglomerato, prelievo dei campioni,
valutazione preliminare della resistenza, controllo di accettazione e prove complementari si rimanda

all’'allegato 2 del D.M. 26.03.1980 o al regolamento vigente all’atto della esecuzione delle opere.

Se una prescrizione del “controllo di accettazione” non risultasse rispettata si dovra procedere ad un
controllo teorico e/o sperimentale sulla sicurezza della struttura interessata dal quantitativo di
conglomerato non conforme, sulla base della resistenza ridotta del conglomerato, ovvero ad una
verifica del conglomerato messo in opera mediante le prove complementari ove esistessero o con
prelievo di provini del calcestruzzo indurito messo in opera (es. carotaggi) o con I'impiego di altri
mezzi di indagine. Ove cid non fosse possibile ovvero i risultati di tale indagine non risultassero
tranquillizzanti, la direzione lavori avra la facolta di dequalificare I'opera, far eseguire lavori di
consolidamento ovvero ordinare la demolizione ed il rifacimento della struttura stessa, il tutto a carico

ed oneri dell'impresa.

| controlli di accettazione sono assolutamente obbligati ed il Collaudatore € tenuto a controllare la
validita ove cid non fosse, il Collaudatore & obbligato a far eseguire delle prove che attestino le
caratteristiche del conglomerato seguendo la medesima procedura che si applica quando non

risultino rispettati i limiti fissati dai “controlli di accettazione”.

La procedura prevista € integralmente estesa alla produzione di serie in stabilimento, il cui Direttore &
responsabile del rispetto delle norme. Per i calcestruzzi preconfezionati vale, per quanto non in
contrasto con le Norme tecniche vigenti all’atto della esecuzione delle opere, la UNI 7143 (aprile
1979).

La confezione dei calcestruzzi dovra essere eseguita con mezzi meccanici, possibilmente in impianti
di betonaggio centralizzato, salvo casi eccezionali espressamente autorizzati dalla direzione lavori.
L'impasto dovra risultare di consistenza omogenea, uniformemente coesivo (tale cioé da essere

trasportato e manipolato senza che si verifichi la separazione dei singoli elementi) e lavorabile (in
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maniera che non rimangano vuoti nella massa o sulla superficie dei manufatti dopo aver eseguito la

vibrazione).

La lavorabilita non dovra essere ottenuta con I'impiego di acqua maggiore di quanto previsto nella
composizione del calcestruzzo. La direzione lavori potra consentire, previa approvazione del tipo
proposto dall’impresa, I'impiego di aeranti e plastificanti in misura non superiore al 5% del peso del

cemento.

Per 'impiego di tali sostanze I'impresa non avra diritto ad alcun compenso od indennizzo oltre al

prezzo del calcestruzzo.

Il trasporto del calcestruzzo al luogo di impiego dovra essere effettuato con mezzi idonei ad evitare la
separazione dei singoli componenti e comunque ogni possibilita di deterioramento del calcestruzzo
medesimo. Il getto verra eseguito con ogni cura e regola d’arte, con attrezzature idonee ed atte ad
evitare la segregazione, dopo aver preparato accuratamente e verificato i piani di posa, le casseformi,
i cavi da riempire, ed in maniera che le strutture abbiano a risultare perfettamente conformi ai

particolari costruttivi approvati e alle prescrizioni della direzione lavori.

Si avra cura che in nessun caso si verifichino cedimenti dei piani di appoggio e delle pareti di

contenimento.

| getti potranno essere iniziati solo dopo la verifica degli scavi e delle casseformi da parte della

direzione lavori.

Le superfici dei getti, dopo la sformatura, dovranno risultare perfettamente piane, senza concavita,
risalti, nidi di ghiaia, sbavature ed irregolarita di sorta, tali comunque da non richiedere alcun tipo di

intonaco, ne tanto meno spianamenti, abbozzi o rinzaffi.

Pertanto, le casseforme dovranno essere preferibilmente metalliche, oppure se di legno, rivestite in
lamiera; saranno tuttavia consentite casseforme di legno non rivestite, purché il tavolame e le relative

fasciature ed armature siano perfettamente connesse e lisciate in modo da conseguire tale risultato.

L'assestamento in opera verra eseguito per qualunque tipo di calcestruzzo mediante vibrazione ad
alta frequenza, con idonei apparecchi approvati dalla direzione lavori. All'uopo il getto sara eseguito a

strati orizzontali di altezza limitata e comungue non superiore ai 50 cm resi dopo la vibrazione.

Tra le successive riprese del getto non dovranno aversi distacchi o discontinuita o differenze di
aspetto. Nel caso di interruzione dei getti per un periodo superiore a 24 ore, la ripresa potra effettuarsi
solo dopo che la superficie del getto precedente sia stata accuratamente pulita, lavata e ripresa con

malta liquida dosata a q.li 6 di cemento per ogni mc di sabbia.

Quando il calcestruzzo fosse gettato in acqua dovranno adottare gli accorgimenti necessari per

impedire che I'acqua lo dilavi e ne pregiudichi la qualita.
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A getto ultimato, in particolare dei rivestimenti e delle strutture sottili, sara curata la stagionatura in
modo da evitare un rapido prosciugamento delle superfici, usando tutte le cautele ed impiegando i
mezzi piu idonei regolarmente approvati dalla direzione lavori. Durante il periodo di presa ed

indurimento i getti saranno riparati da possibilita di urti, vibrazioni e sollecitazioni di ogni genere.

| calcestruzzi aventi funzioni di contenimento di acqua (come quelli per torrini piezometrici, canali
autoportanti, strutture accessorie dei serbatoi, ecc.) dovranno essere impermeabili sotto i carichi di
esercizio e non dovranno dar luogo a trapelazioni, gocciolamenti e trasudi. Per ottenere cid I'impresa
dovra usare ogni accorgimento (in particolare nella granolumetria, nella costipazione, nelle riprese) e
potra impiegare anche additivi purché approvati dalla direzione lavori: questi restano a suo completo
carico, come pure tutti gli interventi ed intonaci speciali successivi che si rendessero necessari per

assicurare 'impermeabilita, sempre previa approvazione della direzione lavori.

Ove la direzione lavori richiedesse che le strutture in calcestruzzo venissero rivestite sulla superficie
esterna con paramenti speciali in pietra, i getti dovranno procedere contemporaneamente al
rivestimento ed essere eseguiti sempre mediante vibrazioni, in modo da assicurare I'assoluta solidita

tra getto e paramento.

La direzione lavori si riserva di effettuare detrazioni nel caso di getti difettosi, restando a carico
dell'impresa ogni ripresa, fratazzatura, spennellatura o intonacatura. Tali applicazioni potranno essere
effettuate solo sul calcestruzzo appena sformato dopo non piu di trenta ore dal getto. Superato tale
limite di tempo ogni applicazione potra essere effettuata solo impiegando gli additivi o materiali
particolarmente atti ad assicurare una perfetta adesione sul getto (resine epossidiche, emulsioni

viniliche e simili) sempreché la direzione lavori non ordini la demolizione dell'opera.

Opere in cemento armato

Oltre a quanto prescritto nel precedente articolo, per I'esecuzione delle opere in c.a. 'impresa dovra
attenersi, oltreché alle norme contenute nel D.M. 31.08.1972 per I'accettazione dei leganti idraulici, e
dei materiali ferrosi, a quelle del vigente regolamento per I'esecuzione delle opere di conglomerato
cementizio e alle eventuali altre disposizioni emanate dalle competenti autorita (circolari della

presidenza del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, A.N.A.S., etc.).

Tutte le strutture in cemento armato facenti parte dell’opera appaltata saranno eseguite in base a
calcoli di stabilita accompagnati da disegni esecutivi e particolari costruttivi e da una relazione, redatti
e firmati da un ingegnere specialista, che I'impresa dovra presentare a propria cura e spese alla

direzione lavori entro il termine che le verra prescritto.

Detto ingegnere eseguira i calcoli attendendosi agli schemi e disegni facenti parte del progetto ed

allegati al contratto o alle norme che gli verranno impartite.

La redazione dei calcoli statici deve essere preceduta da indagini geotecniche (ove non fossero

sufficienti quelle geologiche effettuate in sede di progettazione) da eseguirsi secondo le istruzioni
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contenute nella circolare del Ministero dei Lavori Pubblici, Servizio Tecnico Centrale del Consiglio
Superiore n. 3797 del 06.11.1967 e secondo le indicazioni del Direttore dei Lavori, per accertare le
caratteristiche dei terreni interessati dalle fondazioni, in maniera da attingere tutti quegli elementi utili
per il dimensionamento ed il calcolo delle fondazioni stesse delle eventuali opere di sostegno delle

terre, nonché per determinare il loro piano di posa.

Nella redazione dei calcoli dovranno essere rispettate le indicazioni riportate nella circolare dei Lavori

Pubblici 09.11.1978 n. 18591 e successive modifiche e integrazioni.

L'esame e la verifica da parte direzione lavori dei progetti delle varie strutture in c.a. non esonera in
alcun modo I'impresa dalle responsabilita che le derivano per legge e per le previste pattuizioni dal
contratto, restando contrattualmente stabilito che, malgrado i controlli di ogni genere eseguiti dalla
direzione lavori nell’esclusivo interesse della Amministrazione Appaltante, 'impresa rimane unica e
completa responsabile delle opere, sia per quanto ha rapporto con la loro progettazione e calcolo,
che per la qualita dei materiali e la loro esatta esecuzione; di conseguenza, essa dovra rispondere
degli inconvenienti che avessero a verificarsi, di qualunque natura, importanza e conseguenza

potessero risultare.

Conglomerato cementizio armato precompresso

Oltre alle prescrizioni degli articoli precedenti dovranno essere rispettate le prescrizioni del D.M. 26
marzo 1980 relativo alle «Norme tecniche per I'impiego delle strutture in c.a.p.» nonché quelle altre
che venissero specificate in sede di approvazione del progetto esecutivo delle singole opere dai

competenti organi tecnici.

Non € ammesso il ricorso a strutture in c.a.p. con calcestruzzo di resistenza inferiore a RcK =

30 N/mmaq.

In prossimita di litorali marini od in ambienti particolarmente aggressivi, si osserveranno le norme

indicate precedentemente.

Acciai per cementi armati

Dovranno corrispondere ai tipi indicati nelle norme vigenti sul c.a. e le barre saranno del-
la sezione richiesta con una tolleranza massima in meno del 2% valutata su campioni di lunghezza m
1, il peso specifico dai quali si intende convenzionalmente pari a 7,85 kg/dmc.

Gli acciai dei tipi come sopra richiamati verranno utilizzati con i seguenti tassi massimi di
lavoro per strutture in elevazione:
Fe B 22 k tondino 1200 kg/cmq
Fe B 32 k tondino 1600 kg/cmq
Fe B 38 k ad aderenza migliorata:
- se controllato in stabilimento 2200 kg/cmq
- se non controllato in stabilimento 1900 kg/cmq

Fe B 44 k ad aderenza migliorata:
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- se controllato in stabilimento 2600 kg/cmq
- se non controllato in stabilimento 2200 kg/cmq

Per tensioni di esercizio superiori a 1900 kg/cmq si deve impiegare conglomerato di resi-
stenza caratteristica RcK maggiore o uguale a 250 kg/cmg.

Per le strutture in fondazione i tassi di lavoro suindicati vanno ridotti del 20% restando
pari a 2080 kg/cmq per I'acciaio ad altissima aderenza anche in prossimita di litorali marini, e si dovra

effettuare la verifica delle aperture delle fessure secondo le raccomandazioni internazionali FIP-CEB.

Art. 31 Intonaci

L'intonaco da applicarsi sulle pareti delle murature sara frattazzato, liscio e retinato, a seconda delle

prescrizioni della direzione lavori.

Il cemento da impiegarsi nella fattura delle malte per intonaci dovra essere ad alto indice di resistenza

chimica e cioé: pozzolanico d’alto forno.

L'intonaco semplice frattazzato avra spessore non minore di mm 10 e sara applicato in una sola volta

mediante il fratazzo.

L'intonaco liscio avra lo spessore di mm 15 e si comporra di due strati; il primo strato a rinzaffo dello
spessore di mm 10 sara bene eseguito con malta di cemento e sabbia fina, ben lavata, nelle
proporzioni di kg 400 di cm per ogni mc di sabbia; il secondo strato dello spessore di mm 5 sara
formato con malta a kg 600 di cemento per ogni mc di sabbia fina e sara ben compresso e tirato a

liscio con la cazzuola.

L'intonaco retinato sara formato di un primo strato dello spessore di mm 10 come innanzi detto per
intonaco liscio, a questo strato verra applicata una rete di ferro a maglie quadre di cm 1 di lato, quindi
verra formato il secondo strato pure di spessore di mm 10 come innanzi detto per il secondo strato di

intonaco liscio.

Prima di eseguire I'intonaco, sia liscio, sia frattazzato, sia retinato, si avra cura di pulire bene la
superficie da intonacare rimuovendo la polvere e le parti poco aderenti, mediante una spazzola

d’acciaio; cio fatto si bagnera abbondantemente la parte in modo che riesca satura di acqua.

Affinché 'intonaco non si secchi troppo rapidamente, dando luogo a fenditure si bagnera
frequentemente con acqua mediante pompe innaffiatrici, se & applicato su pareti verticali; si coprira
con uno strato di sabbia mantenuta umida per una settimana almeno se l'intonaco & eseguito su

superfici orizzontali.

Lo spessore dell'intonaco dovra essere uniforme su tutta la superficie intonacata, evitando forti

spessori su alcuni punti e deboli su altri.

Allegato F - Capitolato speciale d’Appalto — Rifacimento rete idrica borgata Ex Inps Pag. 29



Art. 32 Verniciature

Qualunque verniciatura dovra essere preceduta da accurata preparazione della superficie mediante

raschiatura, scrostatura, stuccatura e quanto altro occorre per eguagliare perfettamente le superfici.

La scelta dei colori verra effettuata dalla direzione lavori sulla base dei campioni, che a richiesta

I’Appaltatore dovra eseguire preventivamente a propria cura e spese.

Nella esecuzione dei lavori di verniciatura dovra essere curato di evitare comunque spruzzi, macchie,
etc., su vernici od altri manufatti circostanti, restando a carico dell’Appaltatore ogni lavoro necessario

e ripulire o riparare quanto danneggiato.

Per il “ferro lavorato” (porte, griglie, ringhiere, scale e qualsiasi tipo, pedarole, pianoli, ecc.) per i
paletti in ferro delle recinzioni costituiti da profilati, per chiusini di lamiera di ferro del tipo leggero e
pesante, per le finestre vetrate per le vetrate con telai in profilati di ferro vale quanto specificato nel

precedente articolo.

Per gli elementi in ghisa (chiusini leggeri e pesanti, fontanine, tubi di aereazione ecc.) & da eseguirsi
sempre una mano di sottofondo con vernice a base di acido cromico con azione passiva mentre per
guanto riguarda la successiva applicazione di due mani di vernice anche metallizzata € da far

riferimento al relativo prezzo di elenco.

Nei lavori da pittore dovranno essere rispettate le norme delle leggi 19.07.1961 n. 706 e 05.03.1963

n. 245; per i materiali le relative norme UNI vigenti.

Art. 33 Paratie e casseri in legname per fondazioni

Le paratie o casseri in legname occorrenti per le fondazioni debbono essere formate con pali o
tavoloni infissi nel suolo e con longarine o filagne di collegamento in sommita, della qualita e
dimensioni che saranno prescritte. | tavoloni devono essere battuti a perfetto contatto 'uno con l'altro;
ogni palo o tavolone che si spezzasse sotto la battitura, o che nella discesa deviasse dalla verticale,

deve essere dall’Appaltatore, a sue spese, estratto e sostituito.

Le teste dei pali e dei tavoloni debbono essere munite di adatte cerchiature in ferro per evitare tutti i
guasti che devono essere munite di adatte cerchiature in ferro per evitare tutti i guasti che possono
essere causati dai colpi di maglio. Le punte dei pali e dei tavoloni debbono essere muniti di puntazze

di ferro quando il Direttore dei Lavori lo giudichi necessario.

Le teste delle palancole debbono essere portate regolarmente a livello delle longarine, recidendone la

parte sporgente, quando sia riconosciuta I'impossibilita di farle maggiormente penetrare nel suolo.
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COSTRUZIONE DELLE CONDOTTE

Art. 34 Approvvigionamento ed impiego dei materiali

Sono a carico dellimpresa la fornitura di tutti i materiali, il trasporto, lo scarico in cantiere,
'accatastamento nei parchi di cantiere, la ripresa, la posa in opera e le relative prove, nonché I'onere
di tutto il personale addetto alla manovra, guardiania e quanto altro occorrente fino al compimento

delle opere appaltate.

Il compenso stabilito in elenco per la fornitura, posa in opera e relative giunzioni intendono fra I'altro,
compensare qualsiasi onere derivante dalla lunghezza dei tubi, in relazione al loro trasporto,
maneggio, numero delle giunzioni, ecc. per cui I'impresa, a tale titolo, non potra chiedere compensi

speciali di alcun genere.

I tubi, i pezzi speciali e le apparecchiature dovranno essere presentati alla verifica completamente
ultimati, salvo per i manufatti in acciaio, i rivestimenti protettivi, interni ed esterni. L’Appaltatore dovra
procurare a sua cura e spese i mezzi e la mano d’opera necessari per eseguire tutte le prove e le

verifiche di collaudo.

La qualita dei materiali impiegati (acciaio, ghisa, bronzo, ecc.) sara controllata ogni qualvolta
'Amministrazione appaltante lo ritenga necessario, mediante le prove meccaniche, tecnologiche e
pratiche, prescritte per ogni singolo materiale dal presente Capitolato e dalle norme in esso

richiamate.

Quando tutte le prove eseguite abbiano avuto risultato soddisfacente, il materiale cui esse si

riferiscono si intendera accettato.

L'incaricato delle verifiche, nell’assistere al carico dei tubi e dei materiali su carico ferroviario o
autocarro e loro scarico nel cantiere potra scartare tutti quelli che presentassero difetti non prima
avvertiti. Tutte le spese per le predette verifiche e per i collaudi in stabilimento restano a carico

dell'impresa.

Malgrado il collaudo e le verifiche eseguite in officina o in partenza, I'’Appaltatore resta garante dei
manufatti fino al collaudo delle opere e allo scadere dei termini di garanzia: vale a dire si impegna di
ricambiare a sua cura e spese quei pezzi che all’atto pratico non corrispondessero alle prove

prescritte.

Le tubazioni e i pezzi speciali in ghisa sferoidale dovranno essere rispondenti al «Disciplinare per
'appalto della fornitura di tubi e pezzi speciali in ghisa sferoidale» allegato al presente Capitolato

Speciale.
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Le tubazioni per allaccio dovranno essere rispondenti al «Disciplinare per I'appalto della fornitura di

tubazioni per allaccio» allegato al presente Capitolato Speciale.

Le tubazioni in polietilene ad alta densita dovranno essere rispondenti per caratteristiche del
materiale di base, tipi, dimensioni e requisiti, alle norme UNI 7611 e successive ed alla circolare del
Ministero della Sanita n. 102 del 02.12.1978 e per i relativi metodi di prova, alle norme UNI 7615 e

successive modifiche ed integrazioni che per patto non si allegano.

Le apparecchiature idrauliche dovranno essere rispondenti alle relative norme UNI che per patto non

si allegano.

Per le saracinesche si stabilisce in particolare che, su richiesta della Direttore dei Lavori, 'impresa
dovra esibire preliminarmente i relativi prototipi. La direzione lavori, ritenuti idonei i prototipi, i
sottoporra a prove di fatica nello stabilimento di produzione, o in un laboratorio di sua fiducia e

soltanto a esito positivo delle prove, le apparecchiature si intendono accettate.

L’accettazione delle apparecchiature da parte della direzione lavori non esonera I'impresa dalla
propria responsabilita finale di consegnare le apparecchiature stesse in opera perfettamente

funzionanti.
Le spese, gli oneri e ogni altra necessita per tali adempimenti saranno a carico dell'impresa.

In particolare saranno a carico dell'impresa tutti gli oneri di collaudo dei materiali che la direzione
lavori volesse effettuare negli stabilimenti di produzione a tutti gli oneri per ottenere I'Assistenza, nella

posa in opera, da parte di personale specializzato delle Ditte fornitrici.

L'impresa rimane comunque responsabile della perfetta qualita dei materiali, per i quali dovra peraltro
prestare dichiarazione di rispondenza alle norme di fornitura da parte delle Ditte produttrici, nonché

della costruzione delle condotte a perfetta regola d’arte.

A garanzia di quanto sopra I'impresa dovra prestare la cauzione di cui allo specifico articolo.

Tubi e pezzi speciali

Per accertare la buona qualita del materiale impiegato nella fabbricazione dei tubi di qualunque
genere, I'esattezza della lavorazione, il perfetto funzionamento degli apparecchi di manovra e delle
tubazioni e la loro corrispondenza all’'uso cui devono servire, I’/Amministrazione Appaltante si riserva
ampia facolta di far sorvegliare in officina a mezzo di propri incaricati e di sottoporre i materiali e le
tubazioni a tutte le prove e verifiche di collaudo che riterra necessarie. A tal uopo I'impresa indichera,
subito dopo la consegna dei Lavori, la Ditta da essa prescelta per la fornitura del materiale di
condotta; questa Ditta dovra, durante la lavorazione, dare libero accesso nella propria officina agli
incaricati dall’ Amministrazione Appaltante e prestarsi in ogni tempo affinché essi possano verificare
se sono esattamente osservate le prescrizioni di fornitura. | tubi e i pezzi speciali e gli apparecchi
dovranno essere presentati alla verifica completamente ultimati, salvo la bitumatura per i pezzi

speciali e apparecchi di ghisa e di acciaio. L'impresario o per esso la Ditta fornitrice, dovra procurare
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a sua cura e spese i mezzi e la mano d’opera necessaria per eseguire tutte le prove e verifiche di

collaudo.

| pezzi speciali di ghisa o acciaio, dopo il collaudo dovranno essere internamente ed esternamente
bitumati, e quelli in acciaio esternamente protetti con rivestimento uguale a quello delle tubazioni nelle
quali saranno inseriti. La bitumatura dovra essere ottenuta immergendo i pezzi speciali esenti da
ruggine e riscaldati in bagno caldo di bitume polimerizzato. L'operazione dovra essere fatta con cura,
scolando bene le parti dopo 'estrazione dal bagno, in modo da non poter essere asportata né con la

conficcazione né a colpi, senza grumi, gocce e screpolature.

La qualita del materiale impiegato (ghisa, acciaio, grés) sara controllato ogni qualvolta
'Amministrazione Appaltante lo ritenesse necessario, mediante le prove meccaniche, tecnologiche e
pratiche prescritte per ogni singolo materiale da norme ufficiali -o in mancanza dalla direzione lavori-

da effettuarsi su appositi saggi, provini o barrette ricavati da pezzi forniti in piu da quelli ordinati.

Per i tubi in ghisa saranno rispettate le norme UNI vigenti all’atto della fornitura. Per i tubi in grés
saranno rispettate le norme UNICERAB vigente all’atto della fornitura. Per i tubi di cemento armato

saranno rispettate le norme ANDIS e per quelli in polietilene quelle riportate allo specifico articolo.

Quando tutte le opere eseguite abbiano avuto risultato soddisfacente, il materiale di cui essi si

riferiscono si intendera accettato.

Nel caso che una prova non soddisfacesse, si dovranno prelevare dal materiale sotto accertamento
nuovi saggi per le riprove: se anche una sola di queste desse risultato negativo, il materiale verra

definitivamente rifiutato.

Oltre alle prove predette, i tubi, pezzi speciali ed apparecchi saranno sottoposti in officina alla
pressione idraulica prescritta per un tempo sufficientemente lungo, onde si possa esaminare

accuratamente se le diverse parti presentino qualche difetto di tenuta.

Saranno rifiutati tutti quei pezzi che presentassero lesioni, rotture ed anche trasudamenti oltre i limiti

di tolleranza consentiti per ciascuna specie.

Le prove alla pressa possono essere ripetute, sempre a spese dell’Appaltatore, sopra un numero
qualsiasi di pezzi ed anche tutti, qualora sia ritenuto opportuno, a giudizio insindacabile del

collaudatore, il quale potra fare uso di un proprio manometro di controllo.

Le dimensioni di ciascun pezzo non dovranno risultare in nessun caso diverse da quelle stabilite,
salvo, comunque, le tolleranze ammesse. Saranno rifiutati i pezzi che presentassero difetti superiori
alle tolleranze stabilite. | pezzi rifiutati dovranno essere ridotti in rottami o quanto meno venire
conservati fino al termine di consegna dell’intera fornitura previa apposita marcatura di rifiuto, in luogo

ben separato e distinto.

L'incaricato delle verifiche, nell’assistere al carico dei materiali sul carro ferroviario o autocarro, potra

scartare tutti quei materiali che presentassero difetti non prima avvertiti.
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Malgrado il collaudo e le verifiche eseguite in officina ed in partenza I’Appaltatore resta garante delle
tubazioni fino a dopo eseguite le prove in opera di cui all’articolo specifico, vale a dire si impegna di
ricambiare a tutte sue spese quei pezzi che a lato pratico non corrispondessero alle prove stesse.

Apparecchi

Gli apparecchi idraulici (per i quali 'impresa dovra comunicare il nominativo della Ditta da essa
prescelta per la fornitura) dovranno in tutto uniformarsi ai tipi di progetto e atti a sopportare (chiusi) la
pressione di prova della condotta dove sono inseriti e rispondere alle prescrizioni indicate nell’elenco
dei prezzi, e a quelle piu dettagliate che saranno caso per caso, stabilite dalla direzione lavori, la
quale non consentira la messa in opera di nessun apparecchio che non sia stato dal’amministrazione

precedentemente collaudato.

| pezzi di fusione dovranno presentare superfici esterne perfettamente modellate, senza bave e

ripassate allo scalpello ed alla lima.

| piani di combaciamento di tutte le flange dovranno essere ricavati mediante lavorazione; inoltre, le
flange di attacco alle tubazioni dovranno presentare una o piu rigature circolari concentriche, ricavate
al tornio, per facilitare la tenuta della guarnizione. Dovranno pure essere ottenute con lavorazioni a
macchina tutte le superfici soggette a sfregamenti: i fori delle flange dei coperchi e di quelle di
collegamento con le tubazioni dovranno essere ricavati al trapano. Le sedi delle valvole e le superfici
di tenuta, gli otturatori dovranno essere ricavati al torni e venire rettificate a mano e smerigliate in

guanto necessario ad assicurare una perfetta e durevole tenuta agli organi di chiusura.

| filetti delle viti di manovra e di quelle destinate a serrare coperchi saranno ricavate a macchina e

dovranno essere completi, a spigoli retti senza strappi 0 ammanchi di materia.

Sulla superficie esterna di ogni apparecchio dovra risultare di fusione la marca della Casa fornitrice, il

diametro di passaggio e la freccia per la direzione del flusso dell’acqua.
Per le parti speciali stampate e fucinate tali indicazioni saranno ricavate mediante punzonatura.

Tutte le parti di ghisa per le quali non sara prescritta verniciatura, dopo il collaudo in officina eseguito
da incaricati del’lamministrazione dovranno essere bitumati internamente ed esternamente. La
bitumatura dovra essere ottenuta immergendo le parti esenti da ruggine e riscaldate in bagno caldo di
bitume polimerizzato minerale. La operazione dovra essere fatta con cura, scolando bene le parti
dopo la estrazione del bagno, in modo da non poter esser asportata né con la conficcazione né a

colpi, e risulti senza grumi, gocce di catrame e screpolature.

Le parti di ferro o di acciaio, stampate e forgiate, e quelle fuse da verniciarsi, saranno pure coperte
con bitume polimerizzato. Le superfici esterne grezze, in bronzo, rame, ottone, saranno
semplicemente ripulite mediante sabbiatura. Gli accessori da installarsi in vista nei locali di manovra
dovranno, nella parte di ghisa, essere da prima stuccati e spalmati di minio, dopo che questo &

asciugato, verranno verniciati con doppia mano di vernice cenere all’'olio essiccativo. | volantini
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dovranno essere invece verniciati di nero; le parti esterne lavorate in bronzo e ottone saranno

polimentate.

Gli apparecchi e accessori dovranno essere costruiti in relazione ai diversi diametri ed alle diverse

pressioni secondo le norme UNI; a tali prescrizioni dovranno soddisfare anche le flange degli stessi

apparecchi ed accessori.

Art. 35 Posa delle tubazioni e pezzi speciali

a)

b)

1. Norme generali
La posa in opera e la giunzione delle condotte, di qualunque materiale esse siano formate (ac-

ciaio, ghisa, cemento armato, p.v.c., PRFV, polietilene o grés), dovra essere effettuata da perso-

nale specializzato.

In particolare:

- Nelle operazioni di posa in opera dei tubi di acciaio il personale saldatore dell’impresa deve
possedere la necessaria preparazione tecnica che dovra risultare da attestati di lavoro o da
diplomi di corsi di specializzazione per saldatore. Comunque, prima dell’inizio delle operazioni
di posa in opera la direzione lavori, mentre potra richiedere I'allontanamento di quel personale
che presenti titoli da essa ritenuti insufficienti, potra sottoporre il personale accettabile ad
esperimento pratico ed a un breve esame che vertera sul minimo di cognizioni tecniche ne-
cessarie. |l risultato di detta prova dovra essere verbalizzato agli atti della gestione Lavori. Il
riconoscimento da parte della direzione lavori della idoneita del personale saldatore, in sede
degli esperimenti e degli esami di cui innanzi, non modifica in nessun modo la piena respon-
sabilitd della buona riuscita delle saldature e i conseguenti obblighi stabiliti nel presente Capi-
tolato a carico dell'impresa.

- Laformazione dei giunti delle tubazioni di ghisa ad anello di gomma e di cemento armato de-
ve essere fatta da operai forniti dalla Ditta costruttrice delle tubazioni alla quale I'impresa do-
vra richiederli nel numero che sara dalla direzione lavori ritenuto adeguato per assicurare la
ultimazione dei Lavori entro il termine contrattuale. Solo il personale di manovalanza in aiuto
puo essere scelto tra quello generico dell'impresa.

L'impresa & tenuta a mostrare alla direzione lavori, prima dell’inizio delle operazioni di posa in

opera, I'elenco degli operai forniti dalla Ditta costruttrice delle tubazioni. Alla direzione lavori € ri-

servata la piena facolta di accertare -ogni volta che lo riterra necessario e nei modi che riterra
migliori- I'esatto adempimento di questo obbligo da parte dell'impresa.

Le norme di cui sopra non modificano in nessun modo la responsabilita dellimpresa come dal

presente Capitolato circa la buona riuscita del lavoro di costruzione della condotta o gli oneri re-

lativi.

Gli oneri particolari relativi a tali prestazioni sono compresi nella posa in opera, giunzione e prova

delle condotte costruite con detti tubi.

La direzione lavori potra -a suo insindacabile giudizio- far sospendere la posa delle tubazioni
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qualora il personale incaricato di tale lavoro, nonostante la osservanza di quanto stabilito in pre-
cedenza, non dia all’atto pratico, le necessarie garanzie per la perfetta riuscita dell’opera.

La posizione esatta in cui devono essere posti i pezzi speciali e gli apparecchi, deve es-
sere riconosciuta e approvata dal Direttore dei Lavori. Conseguentemente resta determinata la lun-
ghezza dei diversi tratti di tubazione continua. Questa deve essere formata col massimo numero pos-
sibile di tubi interi, cosi da ridurre al minimo il numero delle giunture. Resta quindi vietato I'impiego di
spezzoni di tubi ove non sia strettamente riconosciuto necessario dal Direttore dei Lavori. Qualora
venisse riscontrato I'impiego non necessario di spezzoni di tubo, I’Appaltatore dovra, a tutte sue spe-
se, rifare il lavoro correttamente, rimanendo di lui il carico di tutte le maggiori spese per tale fatto so-
stenute dal’Amministrazione.

2. Pulizia di tubi ed accessori

Prima di essere posto in opera ciascun tubo, pezzo speciale ed apparecchio deve esse-
re, a pie d’opera accuratamente pulito dalle tracce di ruggine o di qualunque elemento estraneo.
Nell'operazione di posa deve evitarsi che nell’interno della condotta vadano detriti o corpi estranei di
qualunque natura e che venga comunque danneggiata la superficie interna del tubo.

Gli estremi della condotta posata devono essere tappati accuratamente, durante le inter-
ruzioni del lavoro, con tappi di legno.

3. Discesa dei tubi, pezzi speciali ed apparecchi

| tubi, pezzi speciali ed apparecchi devono essere discesi con cura nelle trincee e nei
cunicoli dove debbono essere posati, evitando urti, cadute, ecc. | singoli elementi saranno calati il piu
possibile vicino al posto che dovranno avere in opera, evitando spostamenti notevoli entro il cavo.

4. Preparazione del piano di posa

La posa dei tubi dovra essere fatta secondo le disposizioni che, tratto per tratto, impartira
la direzione lavori, e direttamente sul fondo delle trincee alluopo scavate ovvero su un letto di posa
formato con pietrischetto minuto o sabbia. In questo caso il letto avra uno spessore di cm 10 sotto la
tubazione, sara esteso a tutta la larghezza del cavo, ed abbraccera il tubo per una angolo al centro di
almeno 90°.

In galleria e negli attraversamenti, la posa dei tubi avverra su apposite sellette in calce-
struzzo.

Il fondo del cavo, sia esso in terra o in roccia, esista o no il letto di posa, non potra pre-
sentare rilievi o infossature maggiori di cm 3.

Qualora dal Direttore dei Lavori sia ritenuto necessario consolidare il piano di posa, que-
sto consolidamento sara effettuato mediante platea di calcestruzzo cementizio semplice o armato,
con le modalita che saranno ordinate dal Direttore dei Lavori.

Ove sia necessario, potra raggiungersi il terreno solido per 'appoggio mediante pilastri in
murature ovvero facendo ricorso a palificate di sostegno.

E vietato I'impiego di pezzi di pietra sotto i tubi per stabilire gli allineamenti.
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5. Scavo delle nicchie

Nelle pareti e sul fondo dei cavi, in corrispondenza dei giunti, verranno scavate apposite incavature e
nicchie per far luogo sia alla ribattitura del materiale di ristagno delle giunzioni dei tubi sia alla
ispezione accurata delle giunzioni stesse in sede di prova. La dimensione delle nicchie deve essere
tale che a giudizio del Direttore dei Lavori gli operai possano eseguire il loro lavoro con liberta di
azione e tranquillita. L'onere per lo scavo delle nicchie & compensato nello scavo a sezione ristretta
per posa delle tubazioni.

6. Precauzioni da aversi durante i lavori

Durante I'esecuzione dei Lavori di posa debbono essere adottati tutti gli accorgimenti necessari per

evitare danni agli elementi di condotta gia posati.

Si impedira quindi, con le necessarie cautele durante i Lavori e con adeguate sorveglianze nei periodi
di sospensione, la caduta di pietre, di massi, ecc. che possano danneggiare le tubazioni e gl

apparecchi.

Con opportune arginature e deviazioni si impedira che le trincee siano invase dalle acque piovane, e
si eviteranno parimenti, con rinterri parziali eseguiti a tempo debito, senza comunque interessare i
giunti che verificandosi, nonostante ogni precauzione, le inondazioni dei cavi, e che le condotte, vuote
o chiuse agli estremi, possano essere sollevate dalle acque. Ogni danno, di qualsiasi entita, che si

verificasse in tali casi per mancanza di adozione delle necessarie cautele € a carico dell’ Appaltatore.

Le estremita di ciascun tratto di condotta in corso di impianto debbono essere tenute chiuse con
tappo di legno. E vietato praticare tali chiusure in modo diverso.

7. Posain opera dei tubi

Dopo che i tubi saranno stati trasportati a pié d’opera lungo il tratto di condotta da eseguire e saranno
state raggiunte le profondita di scavo fissate nelle tabelle di posa, I'impresa fara porre e quotare con
canne metriche e livello a cannocchiale, dei picchetti sia nei punti del fondo della fossa che
corrispondono alle verticali dei cambiamenti di pendenza e di direzione della condotta, sia in punti

intermedi in modo che la distanza tra picchetto e picchetto non superi i m 15.

Con riferimento a detti picchetti verra ritoccato e perfettamente livellato il fondo della fossa
predisponendo, ove sia stabilito dal Direttore dei Lavori, secondo le norme del presente Capitolato
l'eventuale letto di posa, verranno quindi disposte delle travi di legno in posizione tale che una delle

facce sia a piombo con il centro del picchetto corrispondente.

Queste travi verranno situate ad una altezza costante sul piano di posa: questa altezza corrispondera

al diametro massimo esterno del tubo da posare, maggiorato in una misura costante.

Su ciascuna trave si traccera con pressione I'allineamento tra vertice e vertice; quindi si procedera
allo scavo delle nicchie per I'esecuzione delle giunzioni e alla perfetta sistemazione del fondo della

fossa, come verra prescritto dalla direzione lavori.
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| tubi verranno calati nella fossa con mezzi adeguati a preservare l'integrita sia della struttura che del
rivestimento e verranno disposti nella giusta posizione per I'esecuzione delle giunzioni, facendo

riferimento ad una cordicella tesa fra le travi precedentemente descritte.

Prima di essere calati nei cavi i tubi dovranno essere puliti accuratamente nell’interno dalle materie
che eventualmente vi fossero depositate e disinfettati isolatamente con lavaggio di acqua di calce:
quindi saranno battuti a piccoli colpi di martello per accertare che non vi siano rotture, né soffiature,

né camere d’aria.

Prima del collocamento in opera dei tubi in acciaio oltre la pulizia e disinfezione gia indicate dovra
provvedersi alle riparazioni accurate dei rivestimenti cementizi protettivi. Dopo la posa in opera e
I'esito favorevole della prima prova idraulica, dovra provvedersi alla protezione dei giunti secondo le
norme gia indicate. La posa in opera dei tubi in acciaio e ghisa per i giunti saldati si eseguira facendo
poggiare I'esterno del cordone entro il fondo del bicchiere successivo si da ottenere che i vari pezzi

risultino concentrici e perfettamente allineati.

Salvo quanto riguarda in particolare la formazione delle giunzioni, ogni tratto di condotta deve essere
disposto e rettificato in modo che I'asse del tubo unisca con uniforme pendenza i diversi punti che
verranno fissati con appositi picchetti, in modo da corrispondere esattamente allandamento

planimetrico o altimetrico stabilito nei profili che potranno essere disposti dalla direzione lavori stessa.

Nessun tratto dovra essere posato in orizzontale; la pendenza minima ammessa € del 2%.; i bicchieri

devono essere sempre rivolti verso i punti a quota maggiore.
Non sono tollerate contropendenze.

Nel caso che nonostante tutto, queste si verificassero, I’Appaltatore ha tutti quei maggiori oneri che a
giudizio insindacabile della direzione lavori, saranno ritenuti necessari per rettificare la tubazione,

compreso quello di rimuovere la tubatura gia posata e ricostruita nel modo prescritto.

Gli assi dei tubi consecutivi debbono essere rigorosamente disposti su una retta. Sono solo
consentite deviazioni sino ad un massimo di un grado nei tubi a bicchiere con giunti a piombo e sino
ad un massimo di tre gradi nei tubi con giunto a manicotto e ad anello di gomma e sino ad un
massimo di sei gradi nei tubi con giunto sferico saldato allo scopo di consentire la formazione di curve

a grande raggio.

| tubi debbono essere disposti in modo da appoggiare per tutta la loro lunghezza.

8. Posa in opera di tubazioni in ghisa sferoidale

L’accoppiamento di tubi in ghisa sferoidale pud avvenire con due tipi di giunzione, ambedue con
guarnizione di gomma alloggiata in apposito cavo del bicchiere. La posa in opera del giunto di tipo
“express” cioé con bulloni avviene secondo le regole normali di posa dei tubi di ghisa e cioe
centrando il tubo rispetto al precedente posto in opera dopo aver introdotto in prossimita del cordone

prima la ghiera (controflangia) e poi la guarnizione in gomma avendo cura che il tubo sia totalmente
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appoggiato sul terreno. Si procede alla introduzione del tubo sino a fare quasi toccare il cordone sul

fondo del bicchiere e quindi si passa a stringere i bulloni.

La posa in opera del giunto rapido richiede invece degli speciali apparecchi in quanto il giunto ha
guarnizioni a sezione conica che provvedono da sole alla tenuta senza 'aiuto di ghiere a vite o a

bulloni.

Per effettuare la dovuta spinta ci si serve di un cavo da un lato facente capo al bicchiere del tubo gia
installato e dall’altro al bicchiere di quello da installare mediante opportune cravatte. La tensione del

cavo si ottiene mediante un tendicavo a mano.

L'impresa dovra impiegare I'apparecchiatura idonea allo scopo fornita o indicata dalla Ditta fornitrice

dei tubi e comunque soggetta all’approvazione della direzione lavori a suo giudizio insindacabile.

Con le modalita prescritte dalla direzione lavori e dalla Ditta fornitrice, 'impresa dovra porre in opera
ove occorra, il manicotto di rivestimento in polietilene del quale deve assicurare l'integrita fino al
completo reinterro della condotta. In caso di forature e lacerazioni del manicotto, questo dovra essere
sostituito a cura e spese dell'impresa.

9. Posain opera dei pezzi speciali, apparecchi ed accessori

L'impiego dei pezzi speciali e degli apparecchi deve corrispondere a quello indicato in progetto o dalla

direzione lavori.

Nella messa in opera dei pezzi speciali deve essere assicurata la perfetta coassialita di questi con
I'asse della condotta. Similmente per gli apparecchi dovra essere usata ogni cura per evitare, durante

i lavori e la messa in opera, danni alle parti delicate.

| bulloni e i dadi delle giunzioni debbono rispondere ai requisiti di cui alle norme UNI ed essere protetti
con speciale “grasso antiruggine” (previa perfetta pulitura od eliminazione di ossidazione);

I'applicazione di tale grasso & da eseguire a cura e spese dell'impresa.

Ove il rivestimento dei pezzi speciali di scarico e sfiato, deviazione, ecc. in acciaio o in ghisa abbia
subito abrasioni o asportazioni, deve aversi provveduto, a cura e spese dell'impresa, al ripristino del
rivestimento originario.

In particolare, poi, dovranno osservarsi le norme seguenti:

- ipezziaT ed a croce dovranno collocarsi in opera, a perfetto squadro rispetto all'asse della con-
duttura, con I'attacco orizzontale o verticale, a seconda di cio che prescrivera la direzione lavori;

- saracinesche di arresto e di scarico. Le saracinesche di arresto saranno collocate nei punti che
saranno indicati dalla direzione lavori all’atto della loro esecuzione. Le saracinesche di scarico sa-
ranno collocate nei punti piu depressi delle condotte fra due rami di pendenza contrari; ovvero al-
la estremita di una condotta isolata quando questa € in continua discesa. Le saracinesche saran-
no sempre posate verticalmente entro pozzetti o camera in muratura.

In generale le saracinesche di arresto avranno lo stesso diametro delle tubazioni nelle quali deb-

bono essere inserite;
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- sfiati automatici - Gli sfiati automatici da collocarsi o nei punti culminanti delle condotte, quando
ad un ramo ascendente ne succede uno discendente, o al termine di tronchi in ascesa minima
ovvero alla sommita di sifoni, anche di breve sviluppo, saranno messi in opera mediante pezzo T
con attacco centrale.

Lo sfiato sara sempre preceduto da una saracinesca e munito di apposito rubinetto di
spurgo. Ove opportuno, questo rubinetto potra essere portato all’esterno e fare capo ad apposito fon-
tanino.

Art. 36 Giunzioni

1. Per tubazioni di ghisa e d’acciaio a flangia

Questo giunto & adoperato normalmente per il collegamento di pezzi speciali ed apparecchi. Il giunto
consiste nella unione mediante bulloni a vite di due flange -poste all’estremita dei tubi, o pezzi speciali
0 apparecchi da collegare- fra le quali sia stata interposta una guarnizione ricavata da piombo in

lastra di spessore non minore di mm 5.

Le guarnizioni avranno forma di un anello piatto il cui diametro interno sara uguale a quello dei tubi da
congiungere e quello esterno uguale a quello esterno della flangia. E assolutamente vietato I'impiego
di due o piu rondelle nello stesso giunto. Quando, per particolari condizioni di posa della condotta sia
indispensabile I'impiego di ringrossi fra le flange, questi debbono essere di ghisa o di ferro, e posti in

opera con guarnizioni su entrambe le facce. E vietato in modo assoluto ingrassare le guarnizioni.

| dadi dei bulloni saranno stretti gradualmente e successivamente per copia di bulloni posti alle
estremita di uno stesso diametro, evitando di produrre con normali sollecitazioni della flangia la

rottura di questa.

Stretti i bulloni, la rondella sara ribattuta energicamente tutto intorno con adatto calcatoio e con

martello per ottenere una tenuta perfetta.

| bulloni e i dadi delle giunzioni debbono rispondere ai requisiti di cui alle norme UNI ed essere protetti
con speciale “grasso antiruggine” (previa perfetta pulitura od eliminazione di ossidazione);
'applicazione di tale grasso & da eseguire a cura e spese dellimpresa.

2. Giunto ad anello di gomma per tubi di ghisa

a) Giunto a vite con ghiera

Per eseguire questa giunzione si infilano alla estremita liscia del tubo prima la ghiera e poi
I'anello di tenuta di gomma. Si introduce quindi il tubo nel bicchiere filettato internamente e -
dopo la rettifica della posizione- si spinge verso 'interno I'anello di gomma. Si stringe, quindi
adeguatamente la ghiera contro la gomma, impiegando, ove occorra, I'apposita chiave di

serraggio.
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b) Giunto con guarnizione di gomma gia allogata nel bicchiere ed estremita filettata del tubo
da infilare. Dopo aver verificato che la gomma gia allogata nel bicchiere non abbia subito
alterazioni tali da pregiudicare la funzione di tenuta ad essa assegnata, si introduce nel
bicchiere il tubo con la estremita filettata: dopo la rettifica della posizione si avvita

adeguatamente il tubo, impiegando, ove occorra, I'apposito attrezzo di serraggio.
¢) Giunto a guarnizione di gomma

La giunzione é ottenuta per compressione di una guarnizione di gomma, inserita nell’apposito
alloggiamento all'interno del bicchiere stesso. Dopo aver pulito accuratamente l'interno del
bicchiere e la guarnizione di gomma, e cosparsa di pasta lubrificante la parte interna del
bicchiere destinato a sede della guarnizione nel suo alloggiamento; si cosparge poi di pasta
lubrificante la superficie interna della guarnizione e la estremita del tubo da infilare; infine, si
introduce questo tubo nel bicchiere, impiegando, ove occorra, appositi attrezzi per imprimere

al tubo lo spostamento longitudinale necessario all'imbocco.
d) Giunzioni di tipo “Express”

Sono analoghe a quelle del tipo a vite. Il bicchiere termina con una flangia e la tenuta viene
ottenuta con una guarnizione di gomma che viene stretta contro la sede nel bicchiere
mediante una controflangia. L’'operatore dovra pulire accuratamente il bicchiere ed il cordone,
passare all'interno del bicchiere e all’esterno del cordone (per la parte che viene ad infilarsi
nel bicchiere) una pasta lubrificante, poi infilare dal lato del cordone del tubo da installare
prima la controflangia e poi la guarnizione, infine il tubo da installare viene spinto entro il
bicchiere e tenendolo contratto si spinge la controflangia verso il bicchiere del tubo gia
installato; si infilano bulloni e dadi e si ottiene lo schiacciamento della guarnizione contro la
sua sede del bicchiere e contro la parete esterna del cordone. In ogni caso il cordone non
dovra toccare il fondo del bicchiere ma tenersene scostato per consentire eventuali

deviazioni.
e) Giunzioni di tipo rapido

E analoga a quella a vite e a quella “express” soltanto che la tenuta & ottenuta
automaticamente attraverso la forma della guarnizione che & bloccata in una sede apposita
nel bicchiere. La guarnizione quindi non viene infilata nel tubo da installare come nei casi di
giunzione a vite o “express” ma nel bicchiere del tubo gia posato avendo cura di cospargere il
bicchiere, la guarnizione e il cordone del tubo da installare di una pasta lubrificante. La
guarnizione ha una forma tronco-conica che si oppone alla entrata del tubo da installare;
donde l'uso degli apparecchi descritti.

3. Giunto a flangia mobile
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Questo giunto a flangia mobile, indicato nei disegni di opere d’arte tipo, & adoperato
normalmente per il collegamento dei pezzi speciali ed apparecchi flangianti alle tubazioni

nelle camere di manovra, nelle opere d’arte principali e nei pozzetti lungo le condotte.

Un giunto consiste nell’unione, mediante bulloni a vite e interposta guarnizione di piombo, di due
flange (tutto come al precedente comma 2) di cui una fissa -posta all’estremita dei pezzi speciali o
apparecchi da collegare- e I'altro mobile, costituita da una flangia -collarino- che abbraccia la parte
estrema della testata liscia della tubazione da collegare; la lunghezza del collarino consente il

necessario gioco tra la flangia fissa e la parte liscia della tubazione da collegare.

Art. 37 Eliminazione collegamenti con rete in esercizio di condotte ed
allacci da sostituire

Nel caso di posa di condotte all'interno dei centri abitati, 'appaltatore & obbligato alla ricerca ed alla
chiusura di tutti i punti di collegamento con la rete in esercizio delle tubazioni e degli allacci da

sostituite.

Dell’avvenuto isolamento delle tubazioni e degli allacci sostituiti dovra essere fornita ampia ed
inequivocabile dimostrazione alla direzione dei lavori. A tal proposito i punti di collegamento con la
rete in esercizio delle tubazioni e degli allacci dismessi dovranno essere mantenuti scoperti e visibili
per tutta la durata necessaria al fine di accertare 'assenza di fuoriuscita d’acqua dai punti di
collegamento durante I'esercizio della rete. Sugli esiti di dette verifiche dovranno essere redatti

appositi verbali da compilare in contradditorio con la direzione lavori.

L'assenza di perdite idriche dai punti di collegamento tra la rete in esercizio con le condotte e gli

allacci dismessi costituisce prova di assolvimento degli obblighi previsti dal presente articolo.

L'onere connesso con dette lavorazioni verra compensato mediante i prezzi di contratto, ovvero

utilizzando quelli offerti dall’appaltatore in sede di gara d’appalto.

Il mancato adempimento degli obblighi stabiliti dal presente articolo entro i termini stabiliti dal

contratto per 'ultimazione dei lavori, determinera I'applicazione della penale prevista dal contratto.

Art. 38 Murature d’ancoraggio e di contenimento

In corrispondenza della parte convessa delle curve, sia altimetriche che planimetriche, saranno di
norma costruiti ancoraggi di calcestruzzo, eventualmente con staffa di ferro per contrastare la spinta
che si verifica in corrispondenza della deviazione e per ripartire congrualmente la spinta sul terreno di

posa.

Parimenti murature di contenimento dovranno di norma essere costruite quando la tubazione &

posata su terreno a forte pendenza, a distanza inversamente proporzionale alla pendenza stessa e
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differente secondo che i tubi siano collegati mediante giunto a bicchiere e materiale di ristagno con

giunti elastici.

Dette murature e le eventuali staffe avranno le dimensioni e le caratteristiche minime indicate in
progetto, che dovranno essere verificate e, se necessario per la stabilita delle condotte,

eventualmente maggiorate a cura dell’appaltatore, con I'approvazione del Direttore dei Lavori.

Art. 39 Prove delle condotte

L'impresa ¢ strettamente obbligata ad eseguire le prove dei tronchi di condotta posata al piu presto
possibile e pertanto dovra far seguire immediatamente all’esecuzione delle giunzioni I'inserimento
delle apparecchiature previste e la costruzione delle murature di contenimento e di ancoraggio.
Successivamente non appena scaduti i termini di stagionatura delle murature avanti dette, dovra

attuare tutte le operazioni per I'esecuzione delle prove.

Tutti i danni per quanto gravi e onerosi, che possono derivare alle tubazioni, alla fossa, ai lavori in
genere ed alle proprieta dei terreni, a causa dei ritardi nelle operazioni suddette, saranno a totale

carico dell'impresa.

Le prove saranno effettuate per tratti di lunghezza media di mt 500; restando pero in facolta della

direzione lavori, a suo insindacabile giudizio, aumentare o diminuire tali lunghezze.
Ciascun tratto da provare sara idraulicamente collegato con I'antecedente e con il seguente.

L’Amministrazione potra prescrivere altri dispositivi speciali, come I'esecuzione di blocchi di
calcestruzzo con tubi di comunicazione tra I'uno e I'altro muniti di saracinesche per il passaggio
dell’acqua: blocchi da rimuoversi in tutto od in parte dopo le prove per eseguirle nel tratto di tubazione

adiacente alla interruzione.

L'impresa dovra provvedere a sue cure e spese a tutto quanto € necessario per la perfetta
esecuzione delle prove e per il loro controllo da parte del’ Amministrazione. Dovra quindi fornire
'acqua occorrente, i piatti di chiusura, le pompe, rubinetti, raccordi, guarnizioni e manometri

registratori (manografi) muniti di certificato di taratura rilasciato da un laboratorio ufficiale.

Saranno inoltre effettuati, a cura e spese dell’impresa, la provvista di materiali e tutti i lavori occorrenti
per sbadacchiature e ancoraggi provvisori delle estremita libere della condotta e dei relativi piatti di
chiusura durante le prove, curando I'esecuzione di tali operazioni nel modo piu perfetto cosi da non

dar luogo a danneggiamenti della tubazione ed altri manufatti.

Prima dell’inizio delle prove, peraltro, I'impresa dovra comunicare alle Direzioni Lavori dove intende
approvvigionarsi d’acqua: 'acqua dovra avere comunque caratteristiche di potabilita fornendo alla
direzione lavori apposita preventiva documentazione; la direzione lavori, a suo insindacabile giudizio,

pud evitare 'immissione delle condotte da provare di acqua non idonea.
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E comunque escluso l'uso di acque di fossi o depositi superficiali. Solo in casi particolari, il Direttore
dei Lavori pudb ammettere, su richiesta scritta e giustificata dell’impresa, acque che non abbiano
caratteristiche di potabilita, a suo insindacabile giudizio. Tutti i relativi oneri derivanti dallosservanza
di quanto sopra sono compresi e compensati con i prezzi di elenco per ritiro, trasporto e posa delle

tubazioni.

Le prove da eseguirsi in ogni tratto saranno due: uno a giunti scoperti e condotta seminterrata, I'Altra
a rinterro totalmente eseguito. durante il periodo nel quale la condotta sara sottoposta alla prima
prova, il personale della direzione lavori, in contraddittorio con quello dell’Appaltatore, eseguira la
visita accuratissima di tutti i giunti. A tale scopo, all'inizio della prova, devono essere bene aperte e

sgombere tutte le nicchie ed i singoli giunti debbono risultare puliti e asciutti perfettamente.

Qualora la prima prova non abbia dato risultati conformi alle prescrizioni relative ai singoli tipi di tubi,
la prova dovra essere ripetuta, previ i necessari interventi, per tutta la durata alle medesime

condizioni.

Tutte le predette operazioni, compreso il vuotamento ed il huovo riempimento della condotta e tutto

quanto altro possa occorrere per la ripetizione della prova, sono a totale carico dell’Appaltatore.

La buona riuscita della prova sara dimostrata dai concordi risultati del’esame dei giunti del grafico del
manometro registratore. In particolare, non potra essere convalidata una prova in base alle sole
indicazioni, ancorché buone, nel manometro registratore, senza che sia stata effettuata la completa

ispezione di tutti i giunti.

Eseguita la prima prova con esito favorevole si procedera al reinterro della condotta adoperando le
materie scavate in precedenza calandole con la massima cura fino a costruire il necessario

ricoprimento sulla generatrice superiore del tubo.

Qualora le materie scavate fossero costituite da pietrame o detriti di roccia, si scegliera con vaglio la
parte piu fina (dimensione massima cm 3) per costruire con essa un primo strato almeno di cm 30 di

copertura sulla generatrice superiore del tubo.

Qualora la seconda prova non abbia dato risultati conformi alle prescrizioni relative ai singoli tipi di
tubo, il cavo dovra essere riaperto, i giunti revisionati e rifatti, il reinterro rinnovato. Dopo cio la prova

potra essere rinnovata con le stesse modalita di cui sopra.

Tutte le predette operazioni, compreso il vuotamento ed il nuovo riempimento della condotta e tutto

quanto altro possa occorrere per la ripetizione della prova, sono a totale carico dell’Appaltatore.

Le prove saranno sempre eseguite in contraddittorio tra la direzione lavori e 'impresario e per ogni

prova eseguita, sia I'esito favorevole o negativo, verra redatto apposito verbale sottoscritto dalle parti.

La sostituzione dei tubi (come fornitura del materiale e come mano d’opera) che risultassero rotti o

che si rompessero durante le prove € a totale carico dell'impresa.
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Dopo I'esito favorevole delle due prove, le condotte, i serbatoi ecc. devono restare pieni d’acqua, e a
cio deve provvedere I'impresa a sue cure e spese, fino al collaudo provvisorio o, in mancanza di

questo, fino al collaudo definitivo.

La pressione base per la prova delle condotte in opera sara quella massima idrostatica relativa alla
tratta in prova, ovvero la maggiore pressione dinamica che possa verificarsi in dipendenza dei servizi

cui la condotta & destinata, calcolata con i metodi appositi dell’'idraulica.

Potranno essere inserite in contabilita solamente le tubazioni per le quali sia risultato positivo I'esito di
entrambe le prove. In caso contrario le tubazioni potranno essere contabilizzate solamente come

materiali a pie’ d’opera.

Tubazioni metalliche

Per le tubazioni in ghisa sferoidale le modalita di prova sono indicate nell’apposito disciplinare di

fornitura allegato al capitolato speciale d’appalto.

Per le tubazioni di acciaio i singoli tratti saranno in tutte e due le prove saranno sottoposti ad una
pressione pari ad una volta e mezzo quella base di prova e, in ogni caso, non inferiore a 15

atmosfere.

Sia per la tubazione di ghisa che per quelle di acciaio la prima prova avra la durata di otto ore, la

seconda di quattro.

Le prove saranno effettuate riempiendo d’acqua la tratta da provare e raggiungendo la pressione
stabilita mediante pressa idraulica da applicarsi all’estremo piu depresso della tratta stessa. La
pressione di prova dovra essere raggiunta gradualmente, in ragione di non piu di un’atmosfera al

minuto primo.

Art. 40 Rinterri

Le trincee aperte per le condutture saranno riempite dopo situati a posto i tubi e dopo che sia stata

eseguita, con buon esito, la prima prova di pressione.

Per il iempimento si adopereranno i materiali provenienti dagli scavi, riconosciuti idonei dalla
direzione lavori, che si trovano depositati lungo la trincea o in luoghi di deposito, qualunque sia lo
stato di costipamento delle materie stesse. Il rinterro di un dato tronco di conduttura, gia provato,
dovra essere iniziato quando la condotta trovasi ancora in pressione, adoperando per il primo strato,
fino ad una altezza di ricoprimento di 30 cm sulla generatrice superiore del tubo, materiali minuti
sciolti e di preferenza aridi, con esclusione di ciottoli, pietre e scapoli di roccia di dimensioni maggiori

di cm 5, senza erba, frasche, etc.

Il iempimento successivo, da eseguirsi appena ultimato e pestonato il primo strato anzidetto, sara

eseguito anche esso, per strati successivi di altezza non maggiore di cm 25, regolarmente spianati e
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bagnati e accuratamente pestonato con mazzaranga fino a superare il piano di campagna con un

colmo di altezza sufficiente a compensare gli assestamenti che potranno aversi successivamente.

Qualora le materie di scavo fossero costituite da pietrame o da scapoli di roccia di dimensioni
maggiori di cm 10, questi saranno messi in opera a mano nella parte di rinterro superiore a quello di

prima copertura, in guisa da evitare, con il loro getto alla rinfusa, i danneggiamenti dei tubi.

Gli spazi vuoti saranno riempiti con terre minute anche se dovranno essere trasportati da siti piu

lontani.

L'Appaltatore resta sempre unico responsabile dei danni e delle avarie comunque prodotti alla
condotta in dipendenza del modo con cui si esegue il rinterro. In nessun caso il rinterro totale dovra
risultare inferiore alla profondita di scavo e se per raggiungere tale scopo non bastasse dovra
provvedere a tutte sue cure e spese agli eventuali trasporti longitudinali ovvero a prelevarlo e
trasportarlo da cave di prestito. Dette cave dovranno essere aperte a tutte cure e spese
dell’Assuntore a distanza non minore di metri 50 dall’asse della condotta e dovranno essere

mantenute in modo che non si abbiano a verificare in esse ristagni di acqua.

Allorché per raggiungere la necessaria altezza di ricoprimento delle condotte e che sara ordinata
dalla direzione lavori, occorresse spingere il rilevato al di sopra del piano naturale della campagna,
guesto sara sagomato a sezione trapezoidale con scarpe profilate di adatta inclinazione, secondo le

prescrizioni che saranno impartite all’atto pratico dalla direzione lavori.

Il materiale di rinterro dovra essere comungue sistemato in modo da superare il piano di campagna
con un colmo di altezza sufficiente a compensare gli assestamenti che potranno aversi

successivamente.

Se, anche dopo aver raggiunto la minima altezza di ricoprimento sulla generatrice superiore del tubo,
restasse ancora il materiale, questo -ad eccezione di quanto possa essere necessario per eventuali

successivi ricarichi- dovra essere rimosso a tutte cure e spese dell’Appaltatore.

Art. 41 Bonifica degli ordigni esplosivi

La zona interessata dai Lavori del presente Appalto pud considerarsi “sospetta minata”.

Per quanto sopra resta chiaramente stabilito che con i prezzi di cui all’elenco prezzi di Capitolato
restano compresi 0 compensati tutti quei maggiori oneri che I'impresa appaltatrice venga a sopportare
per 'eseguimento dei necessari Lavori di sminamento e bonifica da ordigni esplosivi dei terreni
interessati alle opere di appalto e che potranno comprendere il preventivo shoscamento, la bonifica

superficiale nonché quella in profondita.

Nell'esecuzione di tali Lavori di bonifica I'impresa sara tenuta alla osservanza di tutte le norme,

modalita e prescrizioni in materia di bonifica da mine ed altri ordigni esplosivi, rastrellando proiettili,
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maneggio, trasporto, conservazione, etc. di esplosivi in genere e alle disposizioni in materia per
assunzione e assicurazione personale e tutte quelle altre eventuali disposizioni che possono essere
impartite dal competente Ufficio del Genio Militare in corso Lavori nonché di quelle impartite dalle
Autorita di P.S. e dei VV.FF.

La condotta di detti Lavori di bonifica sara eseguita a completa rischio e pericolo dell'impresa, che ne
assumera ogni responsabilita dichiarando indenni la direzione lavori e '’Amministrazione Appaltante

nonché la Direzione del Genio Militare.

Con l'accettazione dei prezzi di elenco si intende compresa anche ogni soggezione generale e
particolare, gli oneri connessi col dare allo sviluppo dei Lavori il ritmo vincolato a quello delle

operazioni di bonifica, le conseguenti limitazioni dei mezzi meccanici, etc.

Atal fine, TAmministrazione Appaltante avra anche la facolta di richiedere, al termine dell’opera di
bonifica, il collaudo dei Lavori stessi secondo le norme vigenti, restando inteso che ogni onere e
spesa relativa resta a completo carico dell'impresa Appaltatrice, in quanto i relativi oneri sono
compresi e compensati con i prezzi di elenco e quindi non potra avanzare alcuna richiesta di
compensi o indennita di sorta ne potra richiedere a tale titolo alcuna proroga al termine di ultimazione

dei Lavori oltre il periodo specificato nel presente Capitolato.
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