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CONTRATTO PER SIA CONCERNENTI LA DIREZIONE LAVORI E IL COORDINAMENTO PER LA

SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI: “BONIFICA AMIANTO DAI BENI DEL DEMA-

NIO RAS MONTE PASCOLI “

CUP G82€20000450001 - CIG: Z553B5A87D.

L’anno duemilaventitre (2023), il giorno (__) del mese di

TRA

I’Agenzia regionale LAORE Sardegna, con sede in via Caprera n. 8 nel comune di Cagliari, c.f. e P.IVA

03122560927, di seguito indicato come "Committente”, rappresentato da Ing. Pierpaclo Piastra, nato a

Cagliari il 25/05/1964 Direttore del Servizio Infrastrutture e Patrimonio, il quale interviene in questo atto in

nome, per conto e nell'esclusivo interesse del’Agenzia regionale LAORE Sardegna, codice fiscale

03122560927, di seguito denominato semplicemente "stazione appaltante” giusto provvedimento del

Commissario Straordinario n. 342/22 del 22/04/2022;

E
Ing. , iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di aln.
____, domiciliato, ai fini del presente contratto, in Via n. a (L), C.F.
, P.iva , nella sua qualita di Libero professionista, in seguito

denominata "Affidatario”

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1- OGGETTO DEL CONTRATTO

1. Il Committente conferisce con Determinazione del , all'Affidatario,

che accetta, l'incarico relativo alle seguenti prestazioni professionali e/o servizi:

DIREZIONE LAVORI E IL COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI

LAVORI DI: “BONIFICA AMIANTO DAI BENI DEL DEMANIO RAS MONTE PASCOLI “.
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Agli effetti di quanto disposto dalla presente convenzione l'incarico prevede I'esecuzione di tutte le presta-

zioni necessarie per soddisfare 'esatto espletamento del servizio come previsto da disposizioni normative,

regolamentari e degli ordini/collegi di appartenenza.

L'incaricato dovra ottemperare a tutte le prestazioni previste dalle vigenti normative in rapporto agli obbli-

ghi del progettista.

Il servizio comprende le prestazioni di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecu-

zione.

Dovranno essere in ogni caso garantite tutte le prestazioni di cui alla tav. Z-2 allegata al DM Giustizia del

17 giugno 2016.

| tempi di espletamento delle prestazioni, nonché le relative penali e le modalita di pagamento, in quanto

applicabili, relativamente all'iincarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione sono i medesimi

previsti per la direzione dei lavori.

ART. 2 - MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI

1. Si stabilisce e si concorda tra le parti che, ai sensi dell'art. 24 comma 8 del Codice, i corrispettivi (com-

pensi e spese ed oneri accessori) per le prestazioni e/o i servizi di cui sopra sono stati determinati in base

al D.M. 17/06/2016.

2. PRESTAZIONI NORMALI (Tav. Z-2 e art. 5 del D.M. 17/06/2016) COMPENSI E SPESE CONGLOBATE.

- PROGETTAZIONE ESECUTIVA: € 335442
- DIREZIONE LAVORI: € 24.151,82
TOTALE € 27.506,24

| corrispettivi per le prestazioni di cui sopra sono ridotti del % sulla base dell'offerta presentata

dall'Affidatario in data , ed ammontano complessivamente a euro (Euro

)

Gli importi di cui sopra sono intesi al netto dei contributi previdenziali ed IVA ed al lordo della eventuale

ritenuta d'acconto.




Il compenso di cui sopra restera immutato anche in caso di sopravvenienza di nuove tariffe professionali

salvo diverse disposizioni di legge.

II tecnico incaricato rinuncia a qualsiasi altro rimborso, indennita, vacazione, trasferta, diritto e quantaltro

non specificatamente compensato in forza del presente contratto.

ART. 3 - EVENTUALI PRESTAZIONI IN AUMENTO O IN DIMINUZIONE NEL PERIODO DI EFFICACIA

DEL CONTRATTO E DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI.

1. Le eventuali prestazioni e/o servizi in variante, sono ammesse ai sensi dell'art. 106 del Codice.

2. | corrispettivi saranno determinati ai sensi dell'art. 2 del presente contratto, nel rispetto di quanto previsto

dal D.M. 17/06/2016, e ridotti nella misura pari al ribasso contrattuale, ivi indicato.

3. Nei casi previsti dal presente articolo devono essere aggiornati i termini di esecuzione dell'incarico previ-

sti dal successivo art. 6.

ART. 4 - ONERI A CARICO DEL COMMITTENTE

1. Il Committente si impegna a trasmettere all'Affidatario, all'inizio dell'incarico, tutto quanto in suo posses-

so relativamente alle prestazioni oggetto d'incarico, con particolare riguardo allo stato di fatto, alle planime-

trie catastali, agli estratti dei rilievi aerofotogrammetrici, agli estratti degli strumenti urbanistici e ai rilievi di

qualunque genere in suo possesso, nonché il documento preliminare alla progettazione.

Il Committente s'impegna inoltre a:

- richiedere il catasto ufficiale di tutti i sottoservizi esistenti o previsti nella zona interessata dal progetto

(ENEL, TELECOM, Societa Mulltiservizi, gas, acquedotto, fognatura, telefoni di Stato, metanodotti, pubbli-

ca illuminazione, fibre ottiche, teleriscaldamento, ecc.) con la loro posizione planimetrica, le caratteristiche

tecniche e la profondita di posa (ove possibile);

- convocare le necessarie riunioni di “Coordinamento dei sottoservizi”;

- richiedere i preventivi ufficiali relativi agli spostamenti o potenziamenti dei sottoservizi di cui al punto

precedente, per la parte eseguita direttamente dagli Enti gestori e/o proprietari, da inserire tra le somme a

disposizione del quadro economico della progettazione definitiva/esecutiva;
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- ottenere i necessari permessi per I'accesso alle proprieta private e/o pubbliche interessate dalle opere

da progettare/realizzare;

- inoltrare le necessarie richieste per I'ottenimento di pareri o nulla osta sul progetto da parte di eventuali

Organismi preposti e/o a vario titolo interessati facendosi interamente carico del pagamento di tutti i relati-

vi oneri;

- garantire su richiesta dell'Affidatario e sotto la propria responsabilita, il libero accesso alle aree efo ai

fabbricati interessati dalla prestazione, per tutto il corso di espletamento dellincarico medesimo.

L'affidatario potra avvalersi, sotto la propria responsabilita, di collaboratori per I'espletamento dei sopral-

luoghi ritenuto opportuni.

2. La mancata consegna della documentazione sopra richiamata e/o il ritardato espletamento delle attivita

poste a carico del Committente determineranno la sospensione dei tempi contrattuali di cui al successivo

art. 6.

ART. 5 - ONERI A CARICO DELL'AFFIDATARIO

1. Ai sensi dell'art. 24 comma 4 del Codice, alla firma del presente contratto I'Affidatario produce, a pena di

decadenza dall'incarico e qualora non abbia gia provveduto in sede di gara, copia della propria polizza di

responsabilita civile professionale.

L'affidatario € assicurato mediante polizza di responsabilita civile professionale n.

rilasciataindata _ /[ da con massimale di €

2. L'Affidatario & tenuto ad eseguire I'incarico conferito con diligenza professionale ai sensi dell'art. 1176

c.c. e secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse, nel rispetto delle

indicazioni fornite dal RUP, con I'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici

e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi, rimanendo egli organi-

camente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi del Committente.

3. Sono a carico dell'Affidatario gli oneri ed il tempo impiegato per fornire assistenza al RUP per

I'ottenimento di permessi ed autorizzazioni prescritti dalla normativa vigente o necessari al rilascio di nulla
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osta da parte degli Organi preposti, nonché per partecipare a riunioni collegiali indette dal Committente per

lillustrazione del progetto.

4. L'Affidatario si impegna inoltre, a comunicare al RUP, ove richiesto, i dati di sua competenza necessari

alla compilazione delle schede previste dall'Osservatorio dei Contratti Pubblici per la raccolta di informazio-

ni sui lavori oggetto del presente atto.

ART. 6 - TERMINE ESECUZIONE INCARICO, SOSPENSIONI E PROROGHE

| termini per I'espletamento delle prestazioni in fase di esecuzione (Direzione dei Lavori € Coordinamento

della Sicurezza in fase esecutiva), sono calcolati in giorni solari consecutivi, interrotti solo con atto scritto e

motivato da parte del Responsabile del Procedimento (RUP), e sono determinati dalle disposizioni legislati-

ve e regolamentari vigenti, in relazione alle prestazioni connesse all'andamento dei lavori o, per quanto non

disciplinato da tale normativa, da ordini specifici del Responsabile del Procedimento. Il termine per

I'espletamento del servizio di Direzione dei Lavori e di Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione

é collegato alla durata dei lavori, determinata presuntivamente in 90 (novanta) giorni, oltre ai tempi della

fase di collaudo. | giorni decorrono dalla data di consegna dei lavori.

Nel caso di mancato adempimento dell'attivita di direzione dei lavori (art. 101 e 111, comma 1, e art. 216,

comma 17, del D.Lgs 50/2016) per mancata trasmissione della documentazione e/o inadempimento agli

incarichi attribuiti, '’Amministrazione ha facolta di applicare una penale dal 1 (uno) per mille del corrispettivo

fino al limite massimo del 10 (dieci) per cento. Per inadempimento & da intendersi anche la mancata predi-

sposizione della relazione di aggiornamento bisettimanale sullo stato dei lavori in fase di esecuzione.

Nel caso di mancato adempimento dell’attivita di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, per

mancato adeguamento del piano di sicurezza in funzione di eventuali modifiche di lavorazioni e/o inadem-

pimento all'incarico attribuito, ' Amministrazione ha facolta di applicare una penale dal 1 (uno) per mille del

corrispettivo fino al limite massimo del 10 (dieci) per cento. Per inadempimento & da intendersi anche la

mancata predisposizione della relazione di aggiornamento quindicinale sullo stato dei lavori in fase di

esecuzione.




Qualora I'aggiudicatario non ottemperasse nell'espletamento dell'incarico alle prescrizioni contenute nei

documenti contrattuali e alle indicazioni che gli verranno fornite dal Responsabile Unico del Procedimento,

quest'ultimo procedera con nota scritta ad impartire le disposizioni e gli ordini necessari per I'osservanza

delle condizioni disattese.

E’ facolta del professionista incaricato, ai sensi dell'art. 107 del Codice chiedere sospensioni della presta-

zione qualora circostanze particolari impediscano la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del

contratto; in tal caso il Committente dispone la sospensione della prestazione compilando apposito verbale

sottoscritto dall'affidatario. Al cessare delle ragioni che hanno imposto la sospensione € redatto analogo

verbale di ripresa che dovra riportare il nuovo termine di esecuzione del contratto. In relazione a particolari

difficolta o ritardi che dovessero emergere durante lo svolgimento dell'incarico, il Committente ha facolta di

concedere motivate proroghe, al fine di garantire la qualita e il buon esito dell'incarico stesso;

- nel caso di prestazioni aggiuntive o variazioni, dovranno essere aggiornati i termini di esecuzione dell'in-

carico, come previsto dal precedente art. 3.

Entro 60 gg. dalla conclusione delle prestazioni, dopo i necessari accertamenti, iI Committente rilascia

all'affidatario il certificato di regolare svolgimento delle prestazioni svolte.

ART. 7 - PENALI

1. Qualora I'Affidatario non rispetti termini stabiliti con le modalita di cui all'art. 6, il RUP ne dara formale

avviso con nota scritta.

Entro 20 gg. dal suddetto avviso I'Affidatario potra presentare nota giustificativa e/o motivazione del ritardo.

I RUP, qualora ritenga insufficienti le motivazioni presentate, nega la proroga dei termini contrattuali ed

applica la penale di cui al comma successivo.

2. In caso di espletamento delle prestazioni oltre i termini stabiliti, maggiorati delle eventuali proroghe

concesse, per cause imputabili all'Affidatario, verra applicata una penale del 1 %o per ogni giorno di ritardo

rispetto al termine previsto per la fase, fino ad un massimo del 10%, che sara trattenuta sulle competenze

spettanti all'Affidatario.




Le suddette percentuali saranno calcolate sui corrispettivi relativi alla singola fase oggetto del ritardo.

ART. 8 - MODALITA’ DI PAGAMENTO

Il pagamento delle competenze di cui al precedente art. 2 avverra dietro presentazione di regolari fatture

secondo le seguenti modalita:

| compensi relativi alla progettazione successivamente alla approvazione del progetto da parte del compe-

tente organo.

1. | pagamenti avverranno entro 30 gg. dall'emissione della fattura relativa ai corrispettivi professionali e

degli oneri ad essi relativi.

2. Qualora il pagamento, anche parziale, dellincarico professionale non sia effettuato entro i termini di cui

al presente articolo, spetteranno all'Affidatario, a decorrere dalla scadenza di detti termini, gli interessi di

mora nella misura di cui al D.Lgs. 231/2002 e s.m.i..

ART. 10 — COPERTURE ASSICURATIVE

Ai sensi dell'art. 24 comma 4 del Codice, alla firma del presente contratto l'incaricato produce, a pena di

decadenza dall'incarico e qualora non abbia gia provveduto in sede di gara, copia della propria polizza di

responsabilita civile professionale.

L'affidatario & assicurato mediante polizza di responsabilita civile professionale n. rila-

sciataindata _/_/ da Assicurazioni con massimale di €

Ai sensi dell'art. 93 comma 10 del D.Lgs. 50/2016, trattandosi di affidamento della sola progettazione,

I'affidatario non & tenuto a prestare la garanzia provvisoria e I'impegno del fideiussore a rilasciare la garan-

zia fideiussoria per I'esecuzione del contratto di cui all'art. 103 del Codice.

L’affidatario prima della consegna dei lavori dovra presentare la cauzione definitiva di importo garantito di €

, pari al % dellimporto dell'onorario, nel rispetto dell’art. 103 del D.Igs n.50/2016

s.m.i., avendo offerto il professionista un ribasso percentuale del % in sede di gara.

Ai sensi dell’art. 103, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, la stessa dovra prevedere espressamente la rinun-

cia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operativita entro 15 giorni a
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semplice richiesta della Stazione Appaltante.

La garanzia sara progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite mas-

simo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve

permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare

esecuzione, 0 comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certifi-

cato.

La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarci-

mento dei danni derivanti dall’'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.

ART. 11 - FACOLTA DI REVOCA E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

L’Amministrazione, a proprio insindacabile giudizio, pud avvalersi della facolta di recedere dal contratto ai

sensi del 1° comma dell'art. 2237 del Codice Civile, ed utilizzare, con le modalita ritenute piti opportune, il

lavoro effettivamente svolto fino al momento del recesso. In tale ipotesi l'incaricato avra diritto al compenso

previsto dalla legge.

Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile ' Amministrazione si riserva la facolta di procedere alla risoluzione

in danno del contratto nel caso si verifichi una delle seguenti ipotesi:

1) Accertamento di una evidente incapacitad professionale e/o organizzativa nella conduzione dell'incarico

eventuale di direzione lavori e coordinamento della sicurezza;

2) Qualora l'incaricato non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3, comma 8 della Legge n. 136/2010 per la

tracciabilita dei flussi finanziari relativi all'incarico professionale oggetto d’affidamento;

3) Quando il tecnico incaricato contravvenga alle condizioni di cui al contratto stesso, oppure a norme di

legge o aventi forza di legge, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal responsabile del procedimen-

to, non produca la documentazione richiesta o la produca con ritardi pregiudizievoli, oppure assuma atteg-

giamenti o comportamenti ostruzionistici o inadeguati nei confronti di autorita pubbliche competenti al

rilascio di atti di assenso da acquisire in ordine all'oggetto delle prestazioni.

4) Qualora il tecnico incaricato, in assenza di valida giustificazione scritta recapitata tempestivamente alla
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stessa Amministrazione committente, si discosti dalle modalita di espletamento delle prestazioni di incarico.

5) ) Qualora il tecnico incaricato non si sia astenuto dalle procedure connesse allincarico nelle quali doves-

se in qualche modo essere interessato, sia personalmente che indirettamente, segnalando tempestivamen-

te allAmministrazione committente tale circostanza.

6) Revoca o decadenza dell'iscrizione all'ordine professionale di appartenenza; in caso di tecnico incaricato

strutturato in forma associata o societaria la condizione opera quando la struttura non disponga di una

figura professionale sostitutiva;

7) Perdita o sospensione della capacita a contrattare con la pubblica amministrazione in seguito a provve-

dimento giurisdizionale anche di natura cautelare;

8) Applicazione di misure di prevenzione o di sicurezza in materia di lotta alla criminalita organizzata;

9) Violazione grave o reiterata di disposizioni in materia fiscale, tributaria o contributiva, oppure in materia

assistenziale o del diritto del lavoro, verso i dipendenti o i collaboratori;

10) Accertamento della violazione della disciplina del subappalto;

11) Superamento dei limiti massimi di applicazione delle penali dell’articolo 6;

12) Reati accertati ai sensi dell'articolo 108, comma 2 lett. b), del decreto legislativo n. 50 del 2016 che,

ancorché riferito ai soli lavori pubblici, € qui richiamato espressamente come condizione contrattuale.

La risoluzione avviene con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione, purché con almeno 15

(quindici) giorni di preavviso; per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del Codice civile in

materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.

Il Committente, ai sensi dell'art. 109 del Codice, pud unilateralmente recedere dal contratto versando all'Af-

fidatario il corrispettivo per le attivita svolte quantificate forfettariamente in proporzione al tempo contrattua-

le trascorso fino alla data di comunicazione del recesso ed in relazione alla specifica fase di appartenenza

delle prestazioni eseguite sino a detta data, oltre ad un indennizzo concordato tra le parti in misura forfetta-

ria comunque non inferiore al 10% del corrispettivo dovuto per le attivita residue.

ART. 12 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITA’




1. | Conti dedicati intestato sono identificati:

- con codice IBAN della Banca , filiale

di (__) sita nella via ,n.__, intestato a ;

2. Il Committente verifica in occasione di ogni pagamento all'Affidatario e con interventi di controllo ulteriori

l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilita dei flussi finanziari.

3. Qualora I'Affidatario non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilita

dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del

medesimo art. 3 della medesima legge.

ART. 13 - PRIVACY

1. L'Affidatario si impegna a mantenere la riservatezza sui dati trattati, nonché sulle informazioni e sui

documenti dei quali abbia conoscenza, possesso e detenzione, direttamente connessi e derivanti dall'attivi-

ta svolta nell'ambito del presente incarico, in ottemperanza a quanto disposto dal D.Igs. 196/2003 e s.m.i.

nel rispetto delle misure di sicurezza adottate dal Committente.

2. L’Affidatario ed il Committente si danno reciprocamente atto che tutti i dati relativi al presente contratto

saranno trattati anche in forma elettronica, inoltre, con la sottoscrizione del presente atto, ai sensi del

codice della privacy di cui al D.Lgs 196/2003 e s.m.i., si autorizzano reciprocamente il trattamento dei dati

personali per la formazione di curriculum, pubblicazioni, brochure, siti web e di tutte le correnti operazioni

tecnico-amministrative delle proprie strutture organizzative.

ART. 14 - PROPRIETA’ DEGLI ELABORATI

1. Gli elaborati e quanto altro rappresenta l'incarico commissionato, con la liquidazione del relativo corri-

spettivo all'Affidatario, resteranno di proprieta piena ed assoluta del Committente, il quale potra, a suo

insindacabile giudizio, darne o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterra

piu opportuni tutte quelle varianti ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie, senza che dall'Affidata-

rio possa essere sollevata eccezione di sorta, purché tali modifiche non vengano in alcun modo attribuite

all'Affidatario medesimo.
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2. L'Affidatario si riserva di tutelare, in ogni caso, il proprio prestigio e la propria dignita professionale e,

laddove ne ricorrano i presupposti, i propri diritti d’autore ai sensi della legge 633/41.

3. Il Committente potra pubblicare qualsiasi disegno, immagine o altro documento preparato da o per il

Professionista in relazione alle opere oggetto del presente incarico, con obbligo di chiara indicazione del

nominativo e dei dati dell'Affidatario stesso.

4. La proprieta intellettuale ¢ riservata all'Affidatario a norma di Legge ed il Committente autorizza sin d'ora

la pubblicazione del progetto e di quanto realizzato, fatta eccezione per i dati ritenuti sensibili ed espressa-

mente indicati dal Committente.

ART. 15 — CLAUSOLE FINALI

1. Il presente contratto produce effetti rispettivamente: per I'Affidatario dalla data della sua sottoscrizione;

per il Committente dopo che sia intervenuta 'esecutivita dell'atto formale di approvazione ai sensi delle

norme vigenti.

Per quanto non espressamente indicato nel presente contratto si fa riferimento alle norme vigenti in mate-

ria.

2. Le parti dichiarano che il presente atto assolve 'imposta sul valore aggiunto e pertanto richiederanno

I'eventuale registrazione a tassa fissa a norma dell'art. 5, comma 2, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Sono a carico dei professionisti le spese del presente atto e consequenziali, nonché i diritti richiesti

dallordine professionale per I'emissione dei pareri di congruitd e/o opinamento delle parcelle se ed in

quanto richieste dalla Stazione Appaltante. Sono a carico della Stazione Appaltante le spese relative

all'l.V.A. ed al Contributo Integrativo C.N.P.A.l.A. e .N.P.S., se dovuto.

Il presente contratto sara registrato solo in caso d’uso, ai sensi dell'art. 5 D.P.R. 26/04/86, e le eventuali

spese conseguenti alla registrazione dello stesso saranno a carico della parte richiedente.

3. Qualora nell’ambito dell'attivita disciplinata dal presente incarico si presenti la necessita di trasmissione

di dati e/o elaborati in formato digitale (file), la parte trasmittente non si assume alcuna responsabilita nei

confronti di un’eventuale trasmissione di virus informatici, la cui individuazione e neutralizzazione & com-
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pletamente a cura della parte ricevente.

ART. 16 — RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. E’ facolta delle parti, ai sensi dell'art. 207 del Codice ed al fine di prevenire controversie relative all'ese-

cuzione del contratto, richiedere prima dell'avvio dell'esecuzione, 0 comunque non oltre novanta giorni da

tale data o dalla sottoscrizione del presente contratto, la costituzione di un collegio consultivo tecnico con

funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle dispute di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso

dell'esecuzione del contratto stesso. In caso di controversie insorte a seguito dell’esecuzione del presente

contratto, la parte interessata pud ricorrere ai rimedi di cui alla Parte IV, Titolo I, Capo Il del Codice (art.

206, 208, 209 e 211).

Letto, approvato e sottoscritto

L’Affidatario ( )

Per il Committente (Ing. Pierpaolo Piastra)

Allegati:

- Patto di integrita

- Determinazione dei corrispettivi
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