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REPUBBLICA ITALIANA 

                                    AGENZIA LAORE SARDEGNA    

CONTRATTO PER SIA CONCERNENTI LA DIREZIONE LAVORI E IL COORDINAMENTO PER LA 

SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI: “BONIFICA AMIANTO DAI BENI DEL DEMA-

NIO RAS MONTE PASCOLI “ 

CUP G82C20000450001 – CIG: Z553B5A87D. 

L’anno duemilaventitre (2023), il giorno _________ (__) del mese di _________ 

TRA 

l’Agenzia regionale LAORE Sardegna, con sede in via Caprera n. 8 nel comune di Cagliari,  c.f. e P.IVA 

03122560927, di seguito indicato come "Committente", rappresentato da Ing. Pierpaolo Piastra, nato a 

Cagliari il 25/05/1964  Direttore del Servizio Infrastrutture e Patrimonio, il quale interviene in questo atto in 

nome, per conto e nell'esclusivo interesse del’Agenzia regionale LAORE Sardegna, codice fiscale 

03122560927, di seguito denominato semplicemente "stazione appaltante" giusto provvedimento del 

Commissario Straordinario n. 342/22 del 22/04/2022; 

E 

Ing. _____________________, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di _______________ al n. 

____, domiciliato, ai fini del presente contratto, in Via __________ n. _____ a ____________ (__), C.F. 

________________, P.iva ____________________, nella sua qualità di Libero professionista, in seguito 

denominata "Affidatario" 

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE 

ART. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO 

1. Il Committente conferisce con Determinazione _______________ del _______________, all'Affidatario, 

che accetta, l’incarico relativo alle seguenti prestazioni professionali e/o servizi: 

DIREZIONE LAVORI E IL COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI 

LAVORI DI: “BONIFICA AMIANTO DAI BENI DEL DEMANIO RAS MONTE PASCOLI “. 

 

REP. ***/12 

 

REP. _/23 
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Agli effetti di quanto disposto dalla presente convenzione l’incarico prevede l’esecuzione di tutte le presta-

zioni necessarie per soddisfare l’esatto espletamento del servizio come previsto da disposizioni normative, 

regolamentari e degli ordini/collegi di appartenenza. 

L’incaricato dovrà ottemperare a tutte le prestazioni previste dalle vigenti normative in rapporto agli obbli-

ghi del progettista. 

Il servizio comprende le prestazioni di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecu-

zione.  

Dovranno essere in ogni caso garantite tutte le prestazioni di cui alla tav. Z-2 allegata al DM Giustizia del 

17 giugno 2016. 

I tempi di espletamento delle prestazioni, nonché le relative penali e le modalità di pagamento, in quanto 

applicabili, relativamente all'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione sono i medesimi 

previsti per la direzione dei lavori. 

ART. 2 – MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI 

1. Si stabilisce e si concorda tra le parti che, ai sensi dell'art. 24 comma 8 del Codice, i corrispettivi (com-

pensi e spese ed oneri accessori) per le prestazioni e/o i servizi di cui sopra sono stati determinati in base 

al D.M. 17/06/2016.  

2. PRESTAZIONI NORMALI (Tav. Z-2 e art. 5 del D.M. 17/06/2016) COMPENSI E SPESE CONGLOBATE. 

- PROGETTAZIONE ESECUTIVA:      €        3.354,42 

- DIREZIONE LAVORI:       €         24.151,82 

 TOTALE        €     27.506,24 

I corrispettivi per le prestazioni di cui sopra sono ridotti del _______% sulla base dell'offerta presentata 

dall'Affidatario in data __________, ed ammontano complessivamente a __________ euro (Euro 

__________/____). 

Gli importi di cui sopra sono intesi al netto dei contributi previdenziali ed IVA ed al lordo della eventuale 

ritenuta d'acconto. 
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Il compenso di cui sopra resterà immutato anche in caso di sopravvenienza di nuove tariffe professionali 

salvo diverse disposizioni di legge. 

Il tecnico incaricato rinuncia a qualsiasi altro rimborso, indennità, vacazione, trasferta, diritto e quant’altro 

non specificatamente compensato in forza del presente contratto. 

ART. 3 – EVENTUALI PRESTAZIONI IN AUMENTO O IN DIMINUZIONE NEL PERIODO DI EFFICACIA 

DEL CONTRATTO E DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI. 

1.  Le eventuali prestazioni e/o servizi in variante, sono ammesse ai sensi dell’art. 106 del Codice. 

2. I corrispettivi saranno determinati ai sensi dell'art. 2 del presente contratto, nel rispetto di quanto previsto 

dal D.M. 17/06/2016, e ridotti nella misura pari al ribasso contrattuale, ivi indicato. 

3. Nei casi previsti dal presente articolo devono essere aggiornati i termini di esecuzione dell'incarico previ-

sti dal successivo art. 6. 

ART. 4 – ONERI A CARICO DEL COMMITTENTE 

1. Il Committente si impegna a trasmettere all'Affidatario, all’inizio dell’incarico, tutto quanto in suo posses-

so relativamente alle prestazioni oggetto d'incarico, con particolare riguardo allo stato di fatto, alle planime-

trie catastali, agli estratti dei rilievi aerofotogrammetrici, agli estratti degli strumenti urbanistici e ai rilievi di 

qualunque genere in suo possesso, nonchè il documento preliminare alla progettazione. 

Il Committente s’impegna inoltre a: 

- richiedere il catasto ufficiale di tutti i sottoservizi esistenti o previsti nella zona interessata dal progetto 

(ENEL, TELECOM, Società Mulltiservizi, gas, acquedotto, fognatura, telefoni di Stato, metanodotti, pubbli-

ca illuminazione, fibre ottiche, teleriscaldamento, ecc.) con la loro posizione planimetrica, le caratteristiche 

tecniche e la profondità di posa (ove possibile); 

- convocare le necessarie riunioni di “Coordinamento dei sottoservizi”; 

- richiedere i preventivi ufficiali relativi agli spostamenti o potenziamenti dei sottoservizi di cui al punto 

precedente, per la parte eseguita direttamente dagli Enti gestori e/o proprietari, da inserire tra le somme a 

disposizione del quadro economico della progettazione definitiva/esecutiva; 
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- ottenere i necessari permessi per l’accesso alle proprietà private e/o pubbliche interessate dalle opere 

da progettare/realizzare; 

- inoltrare le necessarie richieste per l’ottenimento di pareri o nulla osta sul progetto da parte di eventuali 

Organismi preposti e/o a vario titolo interessati facendosi interamente carico del pagamento di tutti i relati-

vi oneri; 

- garantire su richiesta dell'Affidatario e sotto la propria responsabilità, il libero accesso alle aree e/o ai 

fabbricati interessati dalla prestazione, per tutto il corso di espletamento dell’incarico medesimo. 

L’affidatario potrà avvalersi, sotto la propria responsabilità, di collaboratori per l’espletamento dei sopral-

luoghi ritenuto opportuni. 

2. La mancata consegna della documentazione sopra richiamata e/o il ritardato espletamento delle attività 

poste a carico del Committente determineranno la sospensione dei tempi contrattuali di cui al successivo 

art. 6. 

ART. 5 – ONERI A CARICO DELL'AFFIDATARIO 

1. Ai sensi dell’art. 24 comma 4 del Codice, alla firma del presente contratto l'Affidatario produce, a pena di 

decadenza dall'incarico e qualora non abbia già provveduto in sede di gara, copia della propria polizza di 

responsabilità civile professionale. 

L’affidatario è assicurato mediante polizza di responsabilità civile professionale n. __________________ 

rilasciata in data __/__/____ da ___________________________ con massimale di € ________________. 

2. L’Affidatario è tenuto ad eseguire l’incarico conferito con diligenza professionale ai sensi dell’art. 1176 

c.c. e secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse, nel rispetto delle 

indicazioni fornite dal RUP, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici 

e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi, rimanendo egli organi-

camente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi del Committente. 

3. Sono a carico dell'Affidatario gli oneri ed il tempo impiegato per fornire assistenza al RUP per 

l’ottenimento di permessi ed autorizzazioni prescritti dalla normativa vigente o necessari al rilascio di nulla 



 

 5 

osta da parte degli Organi preposti, nonché per partecipare a riunioni collegiali indette dal Committente per 

l’illustrazione del progetto. 

4. L’Affidatario si impegna inoltre, a comunicare al RUP, ove richiesto, i dati di sua competenza necessari 

alla compilazione delle schede previste dall'Osservatorio dei Contratti Pubblici per la raccolta di informazio-

ni sui lavori oggetto del presente atto. 

ART. 6 – TERMINE ESECUZIONE INCARICO, SOSPENSIONI E PROROGHE 

I termini per l’espletamento delle prestazioni in fase di esecuzione (Direzione dei Lavori e Coordinamento 

della Sicurezza in fase esecutiva), sono calcolati in giorni solari consecutivi, interrotti solo con atto scritto e 

motivato da parte del Responsabile del Procedimento (RUP), e sono determinati dalle disposizioni legislati-

ve e regolamentari vigenti, in relazione alle prestazioni connesse all’andamento dei lavori o, per quanto non 

disciplinato da tale normativa, da ordini specifici del Responsabile del Procedimento. Il termine per 

l’espletamento del servizio di Direzione dei Lavori e di Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione 

è collegato alla durata dei lavori, determinata presuntivamente in 90 (novanta) giorni, oltre ai tempi della 

fase di collaudo. I giorni decorrono dalla data di consegna dei lavori.  

Nel caso di mancato adempimento dell’attività di direzione dei lavori (art. 101 e 111, comma 1, e art. 216, 

comma 17, del D.Lgs 50/2016) per mancata trasmissione della documentazione e/o inadempimento agli 

incarichi attribuiti, l’Amministrazione ha facoltà di applicare una penale dal 1 (uno) per mille del corrispettivo 

fino al limite massimo del 10 (dieci) per cento. Per inadempimento è da intendersi anche la mancata predi-

sposizione della relazione di aggiornamento bisettimanale sullo stato dei lavori in fase di esecuzione. 

Nel caso di mancato adempimento dell’attività di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, per 

mancato adeguamento del piano di sicurezza in funzione di eventuali modifiche di lavorazioni e/o inadem-

pimento all’incarico attribuito, l’Amministrazione ha facoltà di applicare una penale dal 1 (uno) per mille del 

corrispettivo fino al limite massimo del 10 (dieci) per cento. Per inadempimento è da intendersi anche la 

mancata predisposizione della relazione di aggiornamento quindicinale sullo stato dei lavori in fase di 

esecuzione. 
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Qualora l’aggiudicatario non ottemperasse nell’espletamento dell’incarico alle prescrizioni contenute nei 

documenti contrattuali e alle indicazioni che gli verranno fornite dal Responsabile Unico del Procedimento, 

quest’ultimo procederà con nota scritta ad impartire le disposizioni e gli ordini necessari per l’osservanza 

delle condizioni disattese. 

E’ facoltà del professionista incaricato, ai sensi dell’art. 107 del Codice chiedere sospensioni della presta-

zione qualora circostanze particolari impediscano la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del 

contratto; in tal caso il Committente dispone la sospensione della prestazione compilando apposito verbale 

sottoscritto dall'affidatario. Al cessare delle ragioni che hanno imposto la sospensione è redatto analogo 

verbale di ripresa che dovrà riportare il nuovo termine di esecuzione del contratto. In relazione a particolari 

difficoltà o ritardi che dovessero emergere durante lo svolgimento dell’incarico, il Committente ha facoltà di 

concedere motivate proroghe, al fine di garantire la qualità e il buon esito dell’incarico stesso; 

- nel caso di prestazioni aggiuntive o variazioni, dovranno essere aggiornati i termini di esecuzione dell'in-

carico, come previsto dal precedente art. 3. 

Entro 60 gg. dalla conclusione delle prestazioni, dopo i necessari accertamenti, il Committente rilascia 

all'affidatario il certificato di regolare svolgimento delle prestazioni svolte. 

ART. 7 – PENALI 

1. Qualora l'Affidatario non rispetti termini stabiliti con le modalità di cui all’art. 6, il RUP ne darà formale 

avviso con nota scritta. 

Entro 20 gg. dal suddetto avviso l'Affidatario potrà presentare nota giustificativa e/o motivazione del ritardo. 

Il RUP, qualora ritenga insufficienti le motivazioni presentate, nega la proroga dei termini contrattuali ed  

applica la penale di cui al comma successivo. 

2. In caso di espletamento delle prestazioni oltre i termini stabiliti, maggiorati delle eventuali proroghe 

concesse, per cause imputabili all'Affidatario, verrà applicata una penale del 1 ‰ per ogni giorno di ritardo 

rispetto al termine previsto per la fase, fino ad un massimo del 10%, che sarà trattenuta sulle competenze 

spettanti all'Affidatario. 
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Le suddette percentuali saranno calcolate sui corrispettivi relativi alla singola fase oggetto del ritardo. 

ART. 8 – MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Il pagamento delle competenze di cui al precedente art. 2 avverrà dietro presentazione di regolari fatture 

secondo le seguenti modalità: 

I compensi relativi alla progettazione successivamente alla approvazione del progetto da parte del compe-

tente organo. 

1. I pagamenti avverranno entro 30 gg. dall'emissione della fattura relativa ai corrispettivi professionali e 

degli oneri ad essi relativi. 

2. Qualora il pagamento, anche parziale, dell’incarico professionale non sia effettuato entro i termini di cui 

al presente articolo, spetteranno all'Affidatario, a decorrere dalla scadenza di detti termini, gli interessi di 

mora nella misura di cui al D.Lgs. 231/2002 e s.m.i.. 

ART. 10 – COPERTURE ASSICURATIVE   

Ai sensi dell’art. 24 comma 4 del Codice, alla firma del presente contratto l'incaricato produce, a pena di 

decadenza dall'incarico e qualora non abbia già provveduto in sede di gara, copia della propria polizza di 

responsabilità civile professionale. 

L’affidatario è assicurato mediante polizza di responsabilità civile professionale n. _______________ rila-

sciata in data __/__/____ da ________________ Assicurazioni con massimale di € _________________. 

Ai sensi dell’art. 93 comma 10 del D.Lgs. 50/2016, trattandosi di affidamento della sola progettazione, 

l’affidatario non è tenuto a prestare la garanzia provvisoria e l’impegno del fideiussore a rilasciare la garan-

zia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’art. 103 del Codice. 

L’affidatario prima della consegna dei lavori dovrà presentare la cauzione definitiva di importo garantito di € 

_______________, pari al _____ % dell’importo dell’onorario, nel rispetto dell’art. 103 del D.lgs n.50/2016 

s.m.i., avendo offerto il professionista un ribasso percentuale del ________% in sede di gara.  

Ai sensi dell’art. 103, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, la stessa dovrà prevedere espressamente la rinun-

cia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a 
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semplice richiesta della Stazione Appaltante. 

La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite mas-

simo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve 

permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare 

esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certifi-

cato. 

La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarci-

mento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse. 

ART. 11 -  FACOLTÀ DI REVOCA E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 

L’Amministrazione, a proprio insindacabile giudizio, può avvalersi della facoltà di recedere dal contratto ai 

sensi del 1° comma dell’art. 2237 del Codice Civile, ed utilizzare, con le modalità ritenute più opportune, il 

lavoro effettivamente svolto fino al momento del recesso. In tale ipotesi l’incaricato avrà diritto al compenso 

previsto dalla legge. 

Ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione 

in danno del contratto nel caso si verifichi una delle seguenti ipotesi: 

1) Accertamento di una evidente incapacità professionale e/o organizzativa nella conduzione dell’incarico 

eventuale di direzione lavori e coordinamento della sicurezza; 

2) Qualora l’incaricato non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3, comma 8 della Legge n. 136/2010 per la 

tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’incarico professionale oggetto d’affidamento; 

3) Quando il tecnico incaricato contravvenga alle condizioni di cui al contratto stesso, oppure a norme di 

legge o aventi forza di legge, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal responsabile del procedimen-

to, non produca la documentazione richiesta o la produca con ritardi pregiudizievoli, oppure assuma atteg-

giamenti o comportamenti ostruzionistici o inadeguati nei confronti di autorità pubbliche competenti al 

rilascio di atti di assenso da acquisire in ordine all’oggetto delle prestazioni. 

4) Qualora il tecnico incaricato, in assenza di valida giustificazione scritta recapitata tempestivamente alla 



 

 9 

stessa Amministrazione committente, si discosti dalle modalità di espletamento delle prestazioni di incarico. 

5) ) Qualora il tecnico incaricato non si sia astenuto dalle procedure connesse all’incarico nelle quali doves-

se in qualche modo essere interessato, sia personalmente che indirettamente, segnalando tempestivamen-

te all’Amministrazione committente tale circostanza. 

6) Revoca o decadenza dell’iscrizione all’ordine professionale di appartenenza; in caso di tecnico incaricato 

strutturato in forma associata o societaria la condizione opera quando la struttura non disponga di una 

figura professionale sostitutiva; 

7) Perdita o sospensione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione in seguito a provve-

dimento giurisdizionale anche di natura cautelare; 

8) Applicazione di misure di prevenzione o di sicurezza in materia di lotta alla criminalità organizzata; 

9) Violazione grave o reiterata di disposizioni in materia fiscale, tributaria o contributiva, oppure in materia 

assistenziale o del diritto del lavoro, verso i dipendenti o i collaboratori; 

10) Accertamento della violazione della disciplina del subappalto;  

11) Superamento dei limiti massimi di applicazione delle penali dell’articolo 6;  

12) Reati accertati ai sensi dell’articolo 108, comma 2 lett. b), del decreto legislativo n. 50 del 2016 che, 

ancorché riferito ai soli lavori pubblici, è qui richiamato espressamente come condizione contrattuale. 

La risoluzione avviene con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione, purché con almeno 15 

(quindici) giorni di preavviso; per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del Codice civile in 

materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti. 

Il Committente, ai sensi dell’art. 109 del Codice, può unilateralmente recedere dal contratto versando all'Af-

fidatario il corrispettivo per le attività svolte quantificate forfettariamente in proporzione al tempo contrattua-

le trascorso fino alla data di comunicazione del recesso ed in relazione alla specifica fase di appartenenza 

delle prestazioni eseguite sino a detta data, oltre ad un indennizzo concordato tra le parti in misura forfetta-

ria comunque non inferiore al 10% del corrispettivo dovuto  per le attività residue. 

ART. 12 – OBBLIGHI DI TRACCIABILITA’ 
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1. I Conti dedicati intestato sono identificati: 

- con codice IBAN _________________________________ della Banca _________________, filiale 

di _____________________ (___) sita nella via ______________, n. __,  intestato a _____________; 

2. Il Committente verifica in occasione di ogni pagamento all'Affidatario e con interventi di controllo ulteriori 

l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. 

3. Qualora l'Affidatario non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità 

dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del 

medesimo art. 3 della medesima legge. 

ART. 13 – PRIVACY 

1. L’Affidatario si impegna a mantenere la riservatezza sui dati trattati, nonché sulle informazioni e sui 

documenti dei quali abbia conoscenza, possesso e detenzione, direttamente connessi e derivanti dall'attivi-

tà svolta nell'ambito del presente incarico, in ottemperanza a quanto disposto dal D.lgs. 196/2003 e s.m.i. 

nel rispetto delle misure di sicurezza adottate dal Committente. 

2. L’Affidatario ed il Committente si danno reciprocamente atto che tutti i dati relativi al presente contratto 

saranno trattati anche in forma elettronica, inoltre, con la sottoscrizione del presente atto, ai sensi del 

codice della privacy di cui al D.Lgs 196/2003 e s.m.i., si autorizzano reciprocamente il trattamento dei dati 

personali per la formazione di curriculum, pubblicazioni, brochure, siti web e di tutte le correnti operazioni 

tecnico-amministrative delle proprie strutture organizzative. 

ART. 14 – PROPRIETA’ DEGLI ELABORATI 

1. Gli elaborati e quanto altro rappresenta l’incarico commissionato, con la liquidazione del relativo corri-

spettivo all'Affidatario, resteranno di proprietà piena ed assoluta del Committente, il quale potrà, a suo 

insindacabile giudizio, darne o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà 

più opportuni tutte quelle varianti ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie, senza che dall'Affidata-

rio possa essere sollevata eccezione di sorta, purché tali modifiche non vengano in alcun modo attribuite 

all'Affidatario medesimo. 
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2. L’Affidatario si riserva di tutelare, in ogni caso, il proprio prestigio e la propria dignità professionale e, 

laddove ne ricorrano i presupposti, i propri diritti d’autore ai sensi della legge 633/41. 

3. Il Committente potrà pubblicare qualsiasi disegno, immagine o altro documento preparato da o per il 

Professionista in relazione alle opere oggetto del presente incarico, con obbligo di chiara indicazione del 

nominativo e dei dati dell'Affidatario stesso. 

4. La proprietà intellettuale è riservata all'Affidatario a norma di Legge ed il Committente autorizza sin d’ora 

la pubblicazione del progetto e di quanto realizzato, fatta eccezione per i dati ritenuti sensibili ed espressa-

mente indicati dal Committente. 

ART. 15 – CLAUSOLE FINALI 

1. Il presente contratto produce effetti rispettivamente: per l’Affidatario dalla data della sua sottoscrizione; 

per il Committente dopo che sia intervenuta l’esecutività dell’atto formale di approvazione ai sensi delle 

norme vigenti. 

Per quanto non espressamente indicato nel presente contratto si fa riferimento alle norme vigenti in mate-

ria. 

2. Le parti dichiarano che il presente atto assolve l’imposta sul valore aggiunto e pertanto richiederanno 

l’eventuale registrazione a tassa fissa a norma dell’art. 5, comma 2, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.  

Sono a carico dei professionisti le spese del presente atto e consequenziali, nonché i diritti richiesti 

dall’ordine professionale per l’emissione dei pareri di congruità e/o opinamento delle parcelle se ed in 

quanto richieste dalla Stazione Appaltante. Sono a carico della Stazione Appaltante le spese relative 

all’I.V.A. ed al Contributo Integrativo C.N.P.A.I.A. e I.N.P.S., se dovuto. 

Il presente contratto sarà registrato solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5 D.P.R. 26/04/86, e le eventuali 

spese conseguenti alla registrazione dello stesso saranno a carico della parte richiedente. 

3. Qualora nell’ambito dell’attività disciplinata dal presente incarico si presenti la necessità di trasmissione 

di dati e/o elaborati in formato digitale (file), la parte trasmittente non si assume alcuna responsabilità nei 

confronti di un’eventuale trasmissione di virus informatici, la cui individuazione e neutralizzazione è com-
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pletamente a cura della parte ricevente.  

ART. 16 – RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE  

1. E’ facoltà delle parti, ai sensi dell’art. 207 del Codice ed al fine di prevenire controversie relative all'ese-

cuzione del contratto, richiedere prima dell'avvio dell'esecuzione, o comunque non oltre novanta giorni da 

tale data o dalla sottoscrizione del presente contratto, la costituzione di un collegio consultivo tecnico con 

funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle dispute di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso 

dell'esecuzione del contratto stesso. In caso di controversie insorte a seguito dell’esecuzione del presente 

contratto, la parte interessata può ricorrere ai rimedi di cui alla Parte IV, Titolo I, Capo II del Codice (art. 

206, 208, 209 e 211). 

Letto, approvato e sottoscritto 

L’Affidatario (_______________________) 

Per il Committente (Ing. Pierpaolo Piastra) 

 

Allegati: 

- Patto di integrità 

- Determinazione dei corrispettivi 
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