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Laore Sardegna allegato alla determinazione n.0001810/23 del 15/12/2023
Verbale creato da: Area Verbale, il: 27/07/2023 12:11

VERBALE

Il verbale sintetizza tutte le informazioni e le attivita relative alla presente RdX tra cui quelle relative alla
configurazione, ai fornitori coinvolti, ai messaggi scambiati e a tutte quelle attivita che riguardano la valutazione
delle risposte. La parte finale & relativa alla finalizzazione della negoziazione, inclusi eventuali contratti associati.

DETTAGLIO BANDO DI GARA

Codice Bando di Gara

Descrizione Bando di Gara

Protocollo Bando di Gara

tender_217127

Servizio Infrastrutture e
Patrimonio - Annarita Arena

Impostazioni

Codice Gara in busta chiusa
(RDO)

Descrizione Gara in busta
chiusa (RDO)

Descrizione Gara in busta chiusa (RDO)

rfq_416791

SERVIZI DI INGEGNERIA E
ARCHITETTURA PER LA
PROGETTAZIONE DI
FATTIBILITA' TECNICO
ECONOMICA, DEFINITIVA,
ESECUTIVA E
COORDINAMENTO PER LA
SICUREZZA IN FASE DI
PROGETTAZIONE DEGLI
INTERVENTI di “LAVORI DI
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DEL CENTRO
LABORATORI

SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER LA
PROGETTAZIONE DI
FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA, DEFINITIVA,
ESECUTIVAE
COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI
PROGETTAZIONE
DEGLI INTERVENTI di “LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL
CENTRO LABORATORIO LATTE UBICATO NEL
COMUNE DI ORISTANOFRAZIONE DI
NURAXINIEDDU LOCALITA PALLONI”
CUP G17B23000040005- CIG 9929957BBC
RUP Ing. Bruno Anedda

Tipo di Gara in busta chiusa
(RDO)

Modalita consultazione
buste

Livello Ordinamento Livello di
Aggiudicazione

attuale

Gara in busta chiusa (RDO) ad
invito (offerta richiesta)

In busta chiusa (apertura
sequenziale)

Globale Globale (Miglior Prezzo)

Busta di Qualifica

Busta Tecnica

Busta Economica

Si

No

Si

Strategia di ordinamento
delle Offerte

Strategia Busta Economica

Stato Gara in busta chiusa (RDO)

Miglior Prezzo Vince il prezzo piu basso Aggiudicata
Valore Gara in busta chiusa Valuta:
(RDO)
99.653 EUR

ATTRIBUTI RDO
Tipologia RdO

Tipologia Procedura
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INFORMAZIONI TEMPORALI

Data di Approvazione per la Pubblicazione 30/06/2023 15:01
Data e Ora di Chiusura 10/07/2023 13:00
Inizio Fase di Valutazione delle offerte: 10/07/2023 15:20
Valutazione iniziata da: Pierpaolo Piastra

RIEPILOGO RISPOSTE
Numero di Fornitori Invitati:

Numero di fornitori che hanno rifiutato l'invito:

o o »

Numero di fornitori esclusi in fase di Pre-Valutazione:
Numero di fornitori ammessi alle fasi successive di valutazione: 1
Numero di fornitori esclusi in fase di Valutazione di Qualifica: 0

Numero di fornitori esclusi in fase di Valutazione Economica: 0

Lista di fornitori invitati

Ragione Sociale Data d'invito Fornitori invitati dall'Acquirente
Federico Porcu 30/06/2023 15:01 Fornitori invitati dall'Acquirente
Ing. Alessandro Guarracino 30/06/2023 15:01 Fornitori invitati dall'Acquirente
MASSIMO ABIS 30/06/2023 15:01 Fornitori invitati dall'Acquirente
Studio Professionisti Associati 30/06/2023 15:01 Fornitori invitati dall'Acquirente

ELENCO FORNITORI CHE HANNO DECLINATO L'INVITO
Non sono presenti elementi da mostrare.

ELENCO DELLE RISPOSTE FORNITORI ESCLUSE

Non sono presenti elementi da mostrare.

ELENCO FORNITORI AMMESSI ALLE FASI SUCCESSIVE DI VALUTAZIONE:

Fornitore Data della Risposta Note

MASSIMO ABIS 10/07/2023 10:25

RISPOSTE DI QUALIFICA DISPONIBILI PER LA VALUTAZIONE

Fornitore Data della Risposta

MASSIMO ABIS 10/07/2023 10:25:06 da ABIS MASSIMO

APERTURA BUSTA DI QUALIFICA
Busta di Qualifica Aperta 10/07/2023 15:22

Busta di Qualifica aperta da Pierpaolo Piastra

Commissione Apertura Buste
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RISPOSTE ECONOMICHE DISPONIBILI PER LA VALUTAZIONE

Fornitore

Data della Risposta

MASSIMO ABIS

10/07/2023 10:25:06 da ABIS MASSIMO

APERTURA BUSTA ECONOMICA

Busta Economica Aperta
Busta Economica Aperta da

Commissione Apertura Buste

10/07/2023 15:27

Pierpaolo Piastra

Aggiudicare o di Convertire una RdX in RdO o Asta

BUSTA ECONOMICA
Fornitori Attivi Membri del Parametri Prezzo | Parametri Prezzo esclusi | Allegati
Gruppo di inclusi nella dalla Classifica Finale | Generici
Valutazione Classifica Finale
Economico
1 0 0 0 Abilitato
COMMENTI DI AGGIUDICAZIONE
Non sono presenti elementi da mostrare.
PROCESSO DI FINALIZZAZIONE RDO
Round Utente che ha Data & Ora - Azione svolte
svolto I'azione Azione
0 Piastra 30/06/2023 15:01 Prima offerta
Pierpaolo
0 Piastra 27/07/2023 12:08 Aggiudicata
Pierpaolo
AGGIUDICAZIONE: Aggiudicata
Classifi Ragione Sociale Aggiudicazione Prezzo Prezzo
Totale |Conferma
to
MASSIMO ABIS Aggiudicata 0 0
EMAIL INVIATE
Data (dd/mm/yyyy) Descrizione mail Destinat
ari
27/07/2023 12:08 B > S: Email inviata al Fornitore sulla decisione del Buyer di 2

14/07/2023 13:29

B > S & S > B: Email spedita per informare del ricevimento di un
messaggio sul tool di messaggistica RDx

10/07/2023 15:27

B > B: Email spedita al Buyer sull'apertura della busta economica

10/07/2023 15:22

B > B: Email ricevuta dal Responsabile della RdX quando la Busta di
Qualifica viene aperta da un altro Buyer

10/07/2023 15:20

B > B: Email spedita al Buyer sull'apertura buste
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09/07/2023 06:00 B > B: Email spedita ai Buyer 24 ore prima della data ed ora di 1
chiusura della RDO
08/07/2023 06:05 A > F: Awviso e-mail di promemoria inviato ai fornitori che hanno 4
espresso interesse/invitato (che non hanno inviato una risposta o che
non hanno rifiutato di rispondere)
05/07/2023 13:04 B > S &S > B: Email spedita per informare del ricevimento di un 4
messaggio sul tool di messaggistica RDx
30/06/2023 15:01 B > S: Email spedita al Fornitore invitato per informarlo della 5
pubblicazione della RdX (solo RdX con firma digitale delle buste)
30/06/2023 15:01 B > B: Email spedita all'utente quando I'approvazione della RdO & 1
stata accettata dal Responsabile.
30/06/2023 15:00 B > B: Email inviata al Responsabile di Divisione per avvisarlo della 1
richiesta di Approvazione e Pubblicazione di una RdX
PIERPAOLO
PIASTRA
11.12.2023
13:49:33
uTC
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