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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 INDENNITA' DI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZATA dei materiali
D.0001.0001. demoliti, valutati per il volume effettivamente conferito, escluso il trasporto. Compreso
0022 ogni onere e magistero per dare i lavori eseguiti a regola d'arte.

SOMMANO m3 50,18 8,09 405,96 0,00

2 Realizzazione di SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA per fodazioni di
D.0001.0002. opere d'arte di qualsiasi tipo e importanza o simili, fino a m 2.00 di profondità dal piano
0021 campagna o dal p ... voro perfettamente eseguito a regola d'arte e compresi gli oneri per la

messa in sicurezza del cantiere e degli operai.
SOMMANO m3 8,72 9,92 86,50 56,86 65,726

3 Fornitura di TRASPORTO dei materiali di risulta, asciutti o bagnati, provnienti dagli
D.0001.0002. scavi, fuori dall 'area del cantiere o comunque a una distanza non inferiore a 500 m dal
0044 luogo ...  limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto. Compreso ogni onere e magistero per

dare i lavori finiti a regola d'arte.
SOMMANO m3 50,18 4,27 214,27 108,39 50,585

4 COMPENSO PER RIMOZIONE e  CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA
D.0001.0002. di materiali inerti provenienti da demolizioni CONTENENTI AMIANTO, valutati per il
0147 volume effettivamente conferito, escluso il trasporto

SOMMANO m2 9,89 155,47 1´537,60 1´173,35 76,311

5 Fornitura e posa di PAVIMENTAZIONE DI MARCIAPIEDI o spazi pedonali in genere,
D.0001.0003. eseguita con PIETRINI DI CEMENTO lisci o bugnati, dimensioni 20x20 o 25x25, dati in
0033 opera allettati co ...  cemento con pietrini color cemento naturale, compreso ogni onere e

magistero per dare i lavori finiti a regola d'arte.
SOMMANO m2 39,97 27,05 1´081,19 612,74 56,673

6 Realizzazione di PERFORAZIONE ad andamento orizzontale o iclinato fino a 60° di
D.0002.0002. lunghezza fino a 0.75 m, eseguito con attrezzatura a rotazione o rotopercussione a
0088 distruzione di pi ... er la perforazione, il consolidamento e sigillatura ed ogni onere e

magistero per adre i lavori finiti a regola d'arte.
SOMMANO m 4,79 92,27 441,97 330,85 74,856

7 Fornitura e posa in opera di  RETE ELETROSALDATA in barre di acciaio B450A ad
D.0002.0002. aderenza migliorata, del diametro traa 6 e 8 mm. ed armate con quadrati da 15x15 cm. a
0141 20x20 cm.,  per ... valutato per ogni chilogrammo posto in opera, compreso ogni onere e

magisetro per dare i lavori finiti a regola d'arte.
SOMMANO kg 635,64 1,62 1´029,74 533,93 51,852

8 Realizzazione di POZZETTO PREFABBRICATO in calcestruzzo vibrocompresso, con la
D.0003.0016. piastra di base ma senza sifone e con  copertina,  completo di prolunghe,  dato in opera per
0002 fognatur ... tero per dare i lavori finiti a regola d'arte, compresi gli oneri per la messa in

sicurezza del cantiere e degli operai
SOMMANO cad 1,00 130,28 130,28 99,37 76,274

9 Fornituar e getto di CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO ORDINARIO PER
D.0004.0001. OPERE STRUTTURALI, MAGRONI DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A
0004 TERRA O SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI TU ... l

mezzo, il prelievo e fornitura dei provini e compreso ogni onere e magistero per dare i
lavori finiti a regola d'arte.

SOMMANO m3 10,88 136,72 1´487,52 392,77 26,404

10 Fornitura e getto di Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in
D.0004.0001. FONDAZIONE o simili, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione
0008 massima dell'aggregato inerte ...  mezzo, il prelievo e fornitura dei provini e compreso ogni

onere e magistero per dare i lavori  finiti a regola d'arte.
SOMMANO m3 3,38 140,81 475,94 361,83 76,024

11 Fornitura e getto di CALCESTRUZZO a durabilità garantita per opere strutturali  in
D.0004.0001. elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima
0014 dell'aggregato inerte di 31,5 ... , il getto, gli addittivi,  la pompa, le lavorazioni ed ogni

onere e magistero per dare i lavori finiti a regola d'arte.
SOMMANO m3 14,50 175,44 2´543,88 1´949,24 76,624

12 MAGGIORAZIONE DEL PREZZO DEL GETTO DI CLS per l 'esecuzione dei geti per
D.0004.0001. strutture in elevazione con l'impiego di pompe, gru, nastri trasportatori o altri mezzi di
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0044 avvicinamento; d ... avaggio e lo smaltimento del CLS in eccesso e compreso ogni onere e
magistero per dare i lavori finiti a regola d'arte.

SOMMANO m3 14,50 40,23 583,34 0,00

13 Fornitura e posa di RIEMPIMENTO CON MATERIALE ARIDO e pietrame provnienti
D.0005.0001. da escavazioni subacquee o da cave, scevri da elementi ter- rosi, in opera per riempimenti,
0005 colmate, rilev ... da cave. Compreso il carico e scarico e trasporto ed ogni onere e

magisetro per dare i lavori eseguiti a regola d'arte.
SOMMANO m3 11,66 23,91 278,79 193,44 69,385

14 Fornitura e posa di CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo seplice o
D.0008.0001. armato per OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi rovesce, muri di cantinato, etc.).
0001 Comprese armat ... erficie dei casseri a contatto con il getto e compreso ogni onere e

magisetro per dare i lavori finiti a regola d'arte.
SOMMANO m2 14,71 19,83 291,70 167,99 57,590

15 Fornitura e posa di CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo amato per
D.0008.0001. PILASTRI, TRAVI, CORDOLI,  ETC, fino a m 5  di altezza dal sottostante piano di
0004 appoggio compre ... mi e smontaggi anche parziali di sole sponde. Compreso ogni onere e

magistero per dare i lavori finiti a regola d'arte.
SOMMANO m2 95,90 24,88 2´385,99 1´477,82 61,937

16 Fornitura e posa di TONDINO DI ACCIAIO per armatura di strutture in calcestruzzo
D.0008.0002. armato, laminto a caldo, in barre tonde ad aderenza migliorata, realizzate con acciaio
0006 B450C, contr ... ge (20 volte il diam.) nelle sovrapposizioni, compreso ogni onere e

magistero per dare i lavori finito a regola d'arte.
SOMMANO kg 2´329,81 2,01 4´682,92 1´327,99 28,358

17 Fornitura e posa in opera di TUBO CORRUGATO serie pesante in PVC autoestinguente
D.0009.0001. nero, dato in opera per impianti incassati sottotraccia o sottopavimento, compresi tagli e
0006 sfridi esclusa apertura e chiusura tracce e opere murarie in genere D esterno 50 mm.

SOMMANO m 20,00 5,13 102,60 34,80 33,918

18 Formnitura e posa in opera di QUADRI in plastica o metacrilato, del tipo prefabbricato
D.0009.0002. componibile e modulare, completo di profilati  per il fissaggio degli apparecchi, di pannelli
3400 ... agli altri quadri, comprese opere murarie e tracce e ogni onere e magistero per dare il

lavoro finito a regola d'arte .
SOMMANO cad 1,00 316,26 316,26 239,93 75,865

19 Fornitura e posa in opera di PUNTO LUCE semplice  dato in opera completo di conduttori
D.0009.0004. unipolari di rame flessibile tipo NO7V-K sez.1x1,5 mmq isolati in PVC, passanti e
0176 sfilabili e ... li e sfridi. i lavori murari e tracce,  il montaggio e ogni onere e magistero per

dare il lavoro finito a regola d'arte.
SOMMANO cad 10,00 74,16 741,60 561,30 75,688

20 Fornitura e posa in opera di PUNTO LUCE DEVIATO dato in opera completo di
D.0009.0004. conduttori unipolari di rame flessibile tipo NO7V-K sez.1x1,5 mmq isolati in PVC,
0177 passanti e sfilabili ent ...  rie  e  tracce, i cavi e passacavi, i collegamenti e ogni onere e

magistero per d a re i lavori finiti a regola d'arte.
SOMMANO cad 4,00 92,30 369,20 281,88 76,349

21 Fornitura e posa in opera di  PUNTO LUCE INVERTITO dato in opera completo di
D.0009.0004. conduttori unipolari di rame flessibile tipo NO7V-K sez.1x1,5 mmq isolati in PVC,
0179 passanti e sfilabili  ...  murarie e tracce, il cavo e passacavo, e ogni onere e magistero per d

a re il l a voro finito a perfetta regola d'arte.
SOMMANO cad 3,00 206,44 619,32 482,07 77,839

22 Fornitura e posa in opera di PRESA DI CORRENTE dato in opera completo di conduttori
D.0009.0004. unipolari di rame flessibile tipo NO7V-K sez.1x2,5 mmq isolati in PVC, passanti e
0181 sfilabili entr ...  poartacavi, i collegamenti e ogni onere e magistero per d a re il lavoro

finito e funzionante a perfetta regola d'arte.
SOMMANO cad 24,00 81,07 1´945,68 1´478,16 75,971

23 Fornitura e posa in opera di PRESA DI CORRENTE dato in opera completo di conduttori
D.0009.0004. unipolari di rame flessibile tipo NO7V-K sez.1x2,5 mmq isolati in PVC, passanti e
0184 sfilabili entr ... riale, i lavori murari e tracce, i cavi e passacavi ed ogni onere e magistero

per dare il lavoro finito a regola d'arte.
SOMMANO cad 6,00 83,03 498,18 378,78 76,033

24 Fornitura e posa in opera di  TIRANTE COMPLETO DI RONZATORE dato in opera
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D.0009.0004. completo di conduttori unipolari di rame flessibile tipo NO7V-K sez.1x1,5 mmq isolati in
1760 PVC, passanti e s ... re il lavoro finito a perfetta regola d'arte e compresi gli oneri per la

messa in sicurezza del cantiere e degli operai.
SOMMANO cad 1,00 123,19 123,19 94,88 77,019

25 Fornitura e posa in opera di COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE per la messa a terra
D.0009.0005. delle tubazioni metalliche nei servizi e nei locali tecnologici, realizzato con conduttore
0015 unipolare g ... per dare il lavoro eseguito a regola d'arte e compresi gli oneri per la messa

in sicurezza del cantiere e degli operai.
SOMMANO cad 2,00 56,71 113,42 84,66 74,643

26 Fornitura e posa di  IMPIANTO GENERALE DI TERRA di edificio i realizzato con corda
D.0009.0005. di rame nuda da 25 mmq posata entro scavo della sezione di cm 30x30; 1 dispersori in
0016 acciaio zinc ... ce e condotte di passaggio,  compreso ogni onere e magistero per dare il

lavoro finito a regola d'arte e certificazioni.
SOMMANO cad 1,00 242,40 242,40 189,12 78,020

27 Fornitura e posa in opera di CONDUTTORE MULTPOLARE DI RAME FLESSIBILE
D.0009.0006. tipo FG7OR 0,6/1 kV isolato in gomma etilenpropilenica sottoguaina di PVC, non
0099 propagante l'incendio ed a rido ... in bassa tensione o per seg- nalazione e comando entro

tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 5x10 mmq
SOMMANO m 45,00 22,61 1´017,45 691,65 67,979

28 Installazione e posa di  APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE a parete o soffitti  per
D.0009.0011. lampade a risparmio energetico queste incluse, compreso il collegamento al punto luce già
1210 predisposto ... gamenti, le opere murarie e tracce, i cavi passacavi ed ogni onere e

magistero per dare i lavori finiti a regola d'arte.
SOMMANO cad 16,00 44,35 709,60 520,96 73,416

29 Fornitura ed  INSTALLAZIONE DI APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE a plafoniera
D.0009.0011. stagna con IP54 per lampade  al risparmio,  compreso il collegamento al punto luce già
1501 predisposto e la fo ... ablaggi, scatole e linee, le opere murarie e tracce ed ogni onere e

magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
SOMMANO cad 6,00 69,62 417,72 315,18 75,452

30 Fornitura e posa di COLLETTORE COMPLANARE in ottone giallo dato in opera entro
D.0010.0005. cassetta da incasso con portello, completo di raccordi e riduzioni a cono e bicono e
0129 detentori dritti di sezionamento a re- golazione micrometrica, comprese le opere murarie

3/4"x 2 entro cassetta 40x20
SOMMANO cad 1,00 264,30 264,30 187,66 71,003

31 Fornitura e posa di GRIGLIA DI VENTILAZIONE dell'aria con filtro in materassino
D.0010.0005. sintetco rigenerabile montato su telaietto estraibile dimensioni 150 x 150 mm
0169 SOMMANO cad 11,00 65,30 718,30 542,41 75,513

32 Fornitura e posa di TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN PVC, spessore mm 1, in
D.0010.0007. opera per impianti idrici, igienico-sanitari, di fabbricati civili e industriali, compresi tagli,
0020 sfridi ... d il carico e scarico, i tagli, sfridi e lavorazioni ed ogni onere e magistero per adre

i lavori finiti a regola d'arte
SOMMANO m 15,00 15,43 231,45 101,25 43,746

33 Fornitura e posa di TUBO POLIETILENE A.D. TIPO 302 IN OPERA ENTRO CANALA
D.0010.0007. (questa esclusa) per scarichi di apparecchi igienico- sanitari di fabbricati civili e
0067 industriali, compresi ... o per dare i lavori finiti a regola d'arte e compresi gli oneri per la

messa  in sicurezza del cantiere e degli operai.
SOMMANO m 6,96 42,19 293,64 181,45 61,792

34 Realizzazione di PUNTO IDRICO DI ALIMENTAZIONE E DI SCARICO di un singolo
D.0010.0007. apparecchio igienico-sanitario, dato finito in opera all'interno di Bagni  o locali similari con
0081 un massim ... teroper dare i lavori finiti a regola d'erte e comresi gli oneri per la messa in

sicurezza del cantiere e degli operai.
SOMMANO cad 7,00 177,11 1´239,77 801,71 64,666

35 Fornitura e posa in opera diI LAVABO IN VETROCHNA BIANCA, tipo economico,
D.0010.0007. inclusi accessori e rubinetteriadi- mensione circa 60x45, completo della posa in opera su
0085 staffe di ancora ... i, i manicotti e raccordi e flessibili, guarnizioni ed ogni onere e

magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
SOMMANO cad 1,00 222,24 222,24 138,58 62,356

36 Fornitura e posa in opera di BIDET IN PORCELANA VETRIFICATA, bianco, tipo
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D.0010.0007. economico, inclusi accessori e rubinetteria, dimensioni circa 40x55
0093 SOMMANO cad 1,00 213,18 213,18 131,41 61,643

37 Fornitura e posa in opera di VASO IN VETROCHINA BIANCA, con scarico a suolo o a
D.0010.0007. parete, dimensioni circa 40x50-55 inclusi sedile, cassetta e accessori tipo economico
0094 SOMMANO cad 1,00 250,34 250,34 160,79 64,229

38 Fornitura e posa in opera di PIATTO DOCCIA IN VETROCHINA bianca, dimensioni
D.0010.0007. circa 75x75, incluse rubinetteria ed apparecchiature di scarico e raccordo
0098 SOMMANO cad 1,00 240,53 240,53 153,03 63,622

39 Fornitura e posa di TUBO IN PVC VULCANTUBO IN OPERA SOTTOTRACCIA per
D.0010.0007. scarichi di CONDENSA compresi sfridi, pezzi speciali, incollaggio, apertura e chiusura di
5700 tracce e fori su mura ... ero per dare i lavori finiti a regola d'arte e compresi gli oneri per la

messa in sicurezza del cantiere e degli operai.
SOMMANO m 15,00 6,05 90,75 69,00 76,033

40 Fornitura e posa di TUBO POLIETILENE A.D. TIPO 302 IN OPERA ENTRO CANALA
D.0010.0070. (questa esclusa) per sfiati di apparecchi igienico sanitari di fabbricati civili e industriali,
0607 compresi sf ... ro per dare i lavori finiti a regola d'arte e compresi gli oneri per la messa  in

sicurezza del cantiere e degli operai.
SOMMANO m 2,84 29,66 84,23 42,71 50,708

41 Fornitura  e Posa di BRAGA per scarichi di apparecchi igienico  sanitari di fabbricati civili
D.0010.0700. e industriali, compresi sfridi, pezzi speciali, saldature, fori su murature, solai o s ... ero per
0001 dare i lavori finiti a regola d'arte e compresi gli oneri per la messa in sicurezza del cantiere

e degli operai.
SOMMANO cad 1,00 74,98 74,98 46,51 62,030

42 DEMOLIZIONE TOTALE DI   STRUTTURE IN C.A., in c.a. e muratura, per la parte
D.0012.0004. fuori terra e per qualsiasi altezza, compresa l'adozione degli accorgimenti atti a tutelare
0002 l'incolumit` ... rasporto del materiale di risulta ad impianto autorizzato e degli oneri

relativi. Valutata a metro cubo vuoto per pieno.
SOMMANO m3 8,55 28,86 246,75 73,02 29,591

43 DEMOLIZIONE PARZIALE DI STRUTTURE IN C.A. di fabbricati in conglomerato
D.0012.0004. cementizio armato eseguita in qualsiasi condizione, altezza e pro- fondit`a, compresa l
0009 'adozione degli acco ... e di risulta ad impianto autorizzato e degli oneri relativi. Valutato

per il volume effettivo di struttura da demolire.
SOMMANO m3 12,52 194,92 2´440,40 1´601,93 65,642

44 DEMOLIZIONE DI MURATURA IN BLOCCHI DI CLS, di spessore superiore ad una
D.0012.0005. testa, eseguita a mano o con l'ausilio di idonei attrezzi elet- tromeccanici (con la massima
0001 cautela e senza ... eriale di risulta ad impianto autorizzato e degli oneri relativi. Valutato

per l'effettivo volume di struttura demolita.
SOMMANO m3 6,27 232,75 1´459,34 1´126,91 77,220

45 DEMOLIZIONE DI MURATURA IN PIETRAME, anche voltata, di spessore superiore
D.0012.0005. ad una testa, eseguita a mano o con l'ausilio di idonei attrezzi elettromeccanici (con la
0003 massima cautela  ... eriale di risulta ad impianto autorizzato e degli oneri relativi. Valutato

per l'effettivo volume di struttura demolita.
SOMMANO m3 2,68 262,24 702,80 544,15 77,425

46 DEMOLIZIONE DI MURATURA IN MATTONI FORATI, anche voltata, di spessore
D.0012.0005. fino a 8 cm, eseguita a mano o con l'ausilio di idonei attrezzi elettromeccanici (con la
0007 massima cautela e sen ... ita. Compreso il carico e scarico, il tarsporto, ed ogni onere e

magistero per dare il lavoro eseguito a regola d'arte.
SOMMANO m2 8,89 14,33 127,39 62,85 49,337

47 RIMOZIONE DI SOGLIE in marmo o pietra naturale  o il lastre di CLS , per uno spessore
D.0012.0009. massimo di 5 /8  cm, compresi gli scassi murari, compreso l 'avvicinamento al luogo di
0036 deposit ... ale numerazione delle lastre da reimpiegare. Compreso ogni onere e magistero

per dare i lavori eseguiti a regola d'arte
SOMMANO m2 3,01 29,19 87,86 56,65 64,474

48 DEMOLIZIONE COMPLETA DI SOLAI MISTI CON TRAVI IN C.A. E LATERIZI ,
D.0012.0010. eseguita in parte a mano e con idonei macchinari, formati da blocchi di qualsiasi tipo,
0001 forma e luce, compreso i ... : spessore sino a 16 cm compresa la caldana . Compreso ogni

onere e magistero per dare i lavori finiti a regola d'arte.
SOMMANO m2 168,83 17,62 2´974,78 1´632,59 54,881
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49 DEMOLIZIONE DI SOLAI MISTI IN GENERE, fatta eccezione di quelli in cemento
D.0012.0010. armato; compresi i trasporti interni sia oriz- zontali che verticali, l'innaffiamento, la
0005 formazione di c ... imentazioni con teli e cartoni e/o tavolati. Compreso ogni onere e

magistero per dare i lavori eseguiti a regola d'arte.
SOMMANO m2 53,82 19,44 1´046,26 597,94 57,150

50 RIMOZIONE TOTALE DI MANTO DI COPERTURA (coppi) a tetto comprendente lo
D.0012.0013. smontaggio di tegole, embrici, coppi su tavolato e piccola orditu- ra in legno, compresi
0001 altresi ' lo smontag ... Valutato per l'effettiva superficie rimossa. Compreso ogni onere e

magisteroper dare i lavori eseguiti a regola d'arte.
SOMMANO m2 143,36 19,59 2´808,42 1´609,93 57,325

51 RIMOZIONE TOTALE DI MANTO DI COPERTURA (Marsigliesi) a tetto
D.0012.0013. comprendente lo smontaggio delle tegole marsigliesi su piccola orditura in legno, compresi
0002 altresi ' lo smontaggio di c ... Valutato per l'effettiva superficie rimossa. compreso ogni

onere e magisteroper dare i lavori eseguiti a regola d'arte.
SOMMANO m2 65,75 17,00 1´117,75 602,93 53,941

52 DEMOLIZIONE DI CANNE FUMARIE  o di areazione, in elementi prefabricati in
D.0012.0013. calcestruzzo o in mattoni pieni; compreso il calo in bas- so e l'avvicinamento al luogo di
0006 deposito provvi ... to a deposito o a rifiuto, nonche' l'eventuale onere per il conferimento a

discarica. Calcolata sulle superfici in vista
SOMMANO m2 2,17 19,76 42,88 24,65 57,490

53 RIMOZIONE DI INFISSI ESTERNI in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane
D.0012.0014. ecc., inclusa l 'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle
0001 grappe o d ... Valutata per la superficie effettiva rimossa. Compreso ogni onere e

magistero per dare i lavori finiti a regola d'arte.
SOMMANO m2 9,75 33,66 328,19 217,91 66,399

54 RIMOZIONE DI PORTE interna o esterna in legno, inclusa l 'evetuale parte vetrata,
D.0012.0014. compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale
0003 taglio ... va rimossa e per una superficie fino a 3 m2. Compreso ogni onere e magistero per

dare il lavoro finito a regola d'arte.
SOMMANO m2 16,32 18,80 306,82 172,99 56,383

55 Rimozione di impianto elettrico comprendente i punti luce e le prese con relativi frutti e
D.0012.0017. scatole di derivazione, comprese tutte le precauzioni per evitare danni a persone o cose  ...
0001 ito o a rifiuto, nonche’ l’eventuale onere per il conferimento ad impianto autorizzato.

Valutata per ogni singolo pezzo
SOMMANO cad 20,00 7,96 159,20 72,80 45,729

56 Fornitura di SCARRIOLATURA DI MATERIALE sciolto di qualsiasi natura e
D.0012.0018. consistenza, proveniente da demolizioni, fino a luogo di deposito provvisorio, entro l
0006 'ambito dell'area di ca ... ino a 50 m entro l'area del cantiere. Compreso ogni onere e

magistero necessario per eseguire i lavori a regola d'arte.
SOMMANO m3 25,55 32,77 837,27 552,90 66,036

57 Fornitura e posa di RETE STAMPATA in materiale sintetico per armatura intonaci,
D.0012.0021. fornita e posta in opera, compreso il carico e scarico, il trasporto, i mayteriali i tagli lo
0002 sfrido ... ne,il fissaggio al supporto murario sottostante e quant 'altro occorre per dare

l'opera finita a perfetta regola d'arte
SOMMANO m2 18,50 5,92 109,52 7,77 7,095

58 Fornitura di TRATTAMENTO DI INTONACI E PARETI, eseguito, previa spicconatura
D.0012.0021. delle pareti e pulizia del sottofondo, delle superifici resistenti ai sali per intonaci
0010 deumidifcanti m ... zolatura  e pulizia del fondo, i prodotti speciali ed ogni onere e

magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
SOMMANO m2 46,49 25,99 1´208,28 757,32 62,678

59 Realizzazione di REVISIONE COMPLETA DI INTONACI con fenomeni di degrado
D.0012.0021. diffuso riguardanti fino al 30% dell 'intera superficie, comprendente l'ispezione, la
0014 spicconatura delle zon ... tamento, i prodotti speciali, i macchinari, gli sfridi ed ogni onere

e magistero per eseguire i lavori a regola d'arte.
SOMMANO m2 32,64 35,59 1´161,66 779,12 67,069

60 Nolo mensile (o per frazione di mese) di ponteggio metallico fisso a montanti e traversi
D.0013.0001. prefabbricati passo m 1,80 o m 2,50 realiz- zato in acciaio S235JR e S355JR zincato a
0005 caldo ... n proiezione verticale di facciata. Incluso ogni onere e magistero per dare l'opera

COMMITTENTE: Laore Agenzia Regionale per lo Sviluppo in Agricoltura
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realizzata a perfetta regola d'arte.
SOMMANO m2 201,60 18,27 3´683,23 2´052,29 55,720

61 Proroga mensile (o frazione di mese) per noleggio di ponteggio metallico fisso a montanti
D.0013.0001. e traversi prefabbricati passo m 1,80 o m 2,50 realizzato in acciaio S235JR e S355JR
0006 zincato a caldo diam. 48 mm, sp. 3,2 mm. incoluso ogni onere e magisetro per dare i

lavori eseguiti a regola d'arte.
SOMMANO m2 403,20 4,60 1´854,72 447,55 24,130

62 FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO TUBAZIONI di impianto
D.0013.0002. idrico, riscaldamento e condizionamen- to, elettrico, telefonico, citofonico etc, eseguita su
0002 murature o strutture ... onaco, pavimenti e rivestimenti, tinteggiature etc; valutato per ml di

sviluppo su laterizi pesanti o blocchi di cemento
SOMMANO m 15,00 10,55 158,25 61,20 38,673

63 FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO TUBAZIONI di impianto
D.0013.0002. idrico, riscaldamento e condizionamen- to, elettrico, telefonico, citofonico etc, eseguita su
0003 murature o strutture ... stini di intonaco, pavi- menti e rivestimenti, tinteggiature etc;

valutato per ml di sviluppo su pietrame o calcestruzzo
SOMMANO m 35,00 5,53 193,55 60,55 31,284

64 Fornitura e posa di MURATURA IN BLOCCO LATERIZIO AD INCASTRO VE R
D.0013.0003. TICALE con elevate caratteristiche meccaniche, termoisolanti e resistente al fuoco, retta o
0040 curva, data in opera c ... a delle giunzioni, calcolata vuoto per pieno, compreso ogni onere

e magistero per adre i lavori finiti a regola d'arte.
SOMMANO m2 31,61 70,76 2´236,72 1´633,60 73,036

65 Fornitura e realizzazione di MURATURA IN MATTONI LATERIZI FORATI, retta o
D.0013.0003. curva, da 12x25x30 cm.,  in opera con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R
0064 32.5 per mc 1.00  ... n trasporto, i materiali e sfridi, la messa a piombo ed ogni onere e

magistero per dare i lavori finiti  a regola d'arte
SOMMANO m2 28,13 32,54 915,35 575,54 62,876

66 RINCOCCIATURA DI PARETI VERTICALI INTERNE ED ETERNE, eseguita con
D.0013.0004. scaglie di laterizio, di pietre e malta, per uno spessore medio di 3 cm, applicato su
0015 superfici piane o curve in m ... delle pareti, compreso il tiro in alto con malta cementizia

dosata a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per mc 1.00 di sabbia
SOMMANO m2 10,00 21,14 211,40 95,90 45,364

67 Fornitura e posa di INTONACO RUSTICO PER ESTERNI SU PARETI VERTCALI ,
D.0013.0004. costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato della stessa malta, tirato in
0025 piano con regol ... materiale gli sfridi, i macchinari (intonacatrice) ed ogni onere e

magistero per dare i lavori finiti a reglola d'arte.
SOMMANO m2 36,54 19,32 705,95 297,80 42,184

68 Fornitura e posa di INTONACO LISCIO IN MALTA PER INTERNI PREMISCELATA a
D.0013.0004. finitura superificiale fina, costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato
0057 della stessa m ... , gli sfridi, i macchinari (macchina intonacatrice) ed ogni onere e

magistero per dare i lavori finiti a regola d'arte.
SOMMANO m2 148,40 15,58 2´312,07 770,20 33,312

69 Realizzazione di RASATURA IN MALTA PREMISCELATA DI SUPERFICI INTERNE,
D.0013.0004. con malta premiscelata a base di  leganti idraulici di calce, fibre di vetro e sabbie scelte,
0061 cariche inorgani ... rico, il trasporto, i macchinari e materiali, compreso ogni onere e

magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
SOMMANO m2 375,15 8,99 3´372,60 1´065,43 31,591

70 Realizzazione di TINTEGGIATURA DI PARETI INTERNE CON DUE MANI DI
D.0013.0005. IDROPITTURA LAVABILE TRASPIRANTE, RESISTENTE ALL
0006 'INVECCHIAMENTO, AGLI AGENTI ATMOSFERICI ED ALLE MUFFE, a base di  ...

di sottofondo, i trabatelli e considerati gli sfridi ed ogni onere e magistero per dare l'opera
finita a regola d'arte.

SOMMANO m2 396,27 6,90 2´734,26 1´208,62 44,203

71 Realizzazione di TINTEGGIATURA DI PARETI ESTERNE CON DUE MANI DI
D.0013.0005. TINTE AL QUARZO LAVABILE TRASPIRANTE, RESISTENTE ALL
0007 'INVECCHIAMENTO, AGLI AGENTI ATMOSFERICI ED ALLE MUFFE, a base ... ici,

dato a due mani, l'aggrappante di sottofondo, ed ogni onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte.

SOMMANO m2 198,70 10,54 2´094,30 1´065,03 50,854

COMMITTENTE: Laore Agenzia Regionale per lo Sviluppo in Agricoltura
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72 Fornitura e posa di PORTELLONE ESTERNO in PVC color legno, tipo PERLINATO  a
D.0013.0006. due ante delle dimensioni medie di  cm 100-140 x 240, realizzato con un telaio perimetrale
0203 della sezion ... avori murari, le zancature e serrature con pomelli ed ogni onere e magistero

per dare il lavoro finito a regola d'arte.
SOMMANO m2 12,51 397,63 4´974,35 2´821,88 56,729

73 Fornitura e posa di INFISSO DI FINESTRA o PORTAFINESTRA IN PVC, CON
D.0013.0006. FINITURA LEGNO, rigido, antiurto, stabilizzato, in profilati estrusi a piu' camere prodotti
0285 in conformit`a alle  ... ura; controcassa a murare in profilato zincato. Data in opera

compreso le opere murarie e la registrazione dell'infisso.
SOMMANO m2 13,48 511,85 6´899,74 4´329,10 62,743

74 Fornitura e posa di  VASCA  IN CALCESTRUZZO ARMATO VIBRATO in
D.0013.0008. monoblocco realizzata in conformit`a L. 319/1976 e alle prescrizioni S.O.G.U. n. 48 del
0012 21/02/77. Vasca monolitica for ... llegamento alle tubazioni;; la sigillatura dei giunti. E'

inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
SOMMANO cad 1,00 995,63 995,63 453,19 45,518

75 Fornitura e posa di IMPERMEABILIZZAZIONE ESEGUITA CON L'IMPIEGO DI
D.0013.0010. GUAINA elastomerica  a base di materiali gommosi ed asfalti a lunga durata, formata da
0027 un doppio telo di tessuto  ... l trasporto, i tagli e sfridi, il gas  e compreso ogni onere e

magistero per  dare  i lavori eseguiti a regola d'arte .
SOMMANO m2 55,50 12,23 678,76 366,30 53,966

76 Fornitura e posa di COPERTURA A TETTO CON TEGOLE CURVE (COPPI) in
D.0013.0011. laterizio, poste in opera con malta bastarda su falde a semplice spiovente o a padiglione,
0001 compresa la stilatura l ... sporgenti di superficie inferiore a mq.1.00 . Compreso ogni onere

e magistero per dare i lavori finiti a regola d'arte.
SOMMANO m2 25,95 38,02 986,62 669,25 67,833

77 Fornitura e posa di CANALE DI GRONDA IN LAMIERA ZINCATA 15x15 cm, colori a
D.0013.0012. scelta della DDLL su campioni, spesore 0,8 mm, a sezione rettangolare o semicircolare
0003 dello sviluppo di a ... posa opportunamente agganciato alla struttura. Compreso ogni onere

e magistero per dare i lavori finiti a regola d'arte.
SOMMANO m 37,00 29,46 1´090,02 704,11 64,596

78 Fornitura e getto di MASSETTINO DI MALTA CEMENTIZIA dosata a kg 500 di
D.0013.0013. cemento R 32,5, dello spessore di cm 2,5, armato con rete metallica zincata del peso di kg
0006 1 , 2 /mq,  con au ... teriale, gli addittivi, gli sfridi, la liscaitura ed ogni onere e mmagistero

per dare il lavoro finito a regola d'arte.
SOMMANO m2 60,19 17,17 1´033,46 560,37 54,222

79 Fornitura e posa di PAVIMENTO CON PIASTRELLE DI GRES PORCELLANTO posto
D.0013.0013. in opera a giunti aderenti, per allineamenti ortogonali e diagonali, con idonei collanti su
0033 sottofondo in mal ... tucchi, la pulizia con acidi e/o prodotti specifici, ed ogni onere e

magistero per dare i lavori finiti a regola d'arte.
SOMMANO m2 84,31 27,51 2´319,37 1´284,04 55,362

80 Fornitura e getto di MASSETTINO DI MALTA CEMENTIZIA dosata a kg 500 di
D.0013.0013. cemento R 32,5, dello spessore di cm 2,5, armato con rete metallica zincata del peso di kg
0060 1, 2 /mq, per prot ... china impastatrice, i tagli e sfridi, i materiali, ed ogni onere e

magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
SOMMANO m2 5,37 47,50 255,08 178,77 70,084

81 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MARMO BIANCONE TIRRENO, spessore cm 3
D.0013.0013. in lastre lavorate gia'  levigate e lucidate in stabilimento nelle facce in vista, per soglie,
0087 spallette e simili ... lunque altro onere e magistero  secondo le necesita e le indicazioni

della D.L. e dare il lavoro finito a regola d'arte.
SOMMANO m2 3,19 108,50 346,12 260,02 75,124

82 Fornitura e posa di RIVESTIMENTO DI PARETI INTERNE CON PIASTRELLE IN
D.0013.0013. GRES MONOCOLORE O CON DECORI SEMPLICI posate in opera con colla su
0158 intonaco frattazzato (questo escluso) compre ... mili, almeno 3 pezzi speciali di decori  per

parete ed ogni onere e magistero per dare i lavori finiti a regola d'arte.
SOMMANO m2 22,35 30,28 676,76 439,85 64,993

83 Fornitura e posa di ZOCCOLETTO BATTISCOPA IN GRES, delle dimensioni in
D.0013.0013. lunghezza pari alla pianella , posato in opera con colla o malta, compresi tagli, sfridi e la
0174 pulizia finale  ... iali, le colle, gli stucchi, la pulizia, gli sfridi ed ogni onere e magistero per
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dare il lavoro finito a regola d'arte.
SOMMANO m 72,06 8,28 596,66 165,02 27,657

84 Fornitura e posa di TELO IMPERMEABILE in HDPE dello spessore di mm 1,0, del tipo a
D.0017.0001. bolli e rinforzato, messo in opera con mezzi idonei ed a mano, steso su pareti e/o
0001 fondazioni e s ... ere in rotoli, il taglio, le giunzioni e gli sfridi ed ogni onere e magistero

per dare il lavoro finito a regola d'arte.
SOMMANO m2 35,00 6,97 243,95 43,75 17,934

85 Fornitura  e posa in opera di TUBO IN ACCIAIO AISI, RIVESTIMETO ISOLANTE in
D.0027.0001. espanso da 3 cm. rispondente alle norme UNI ,  conforme alle Norme.  costruiti a punte
0080 lisce o abicchier ... ali e materiali, i tagli e sfridi, i collari e compreso ogni onere e

magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte
SOMMANO m 1,50 72,47 108,71 79,55 73,175

86 Fornitura e posa di RACCORDI E CURVE,per impianti in pvc Compresa la messa in
D.1040.1153. opera, il trasporto, i tagli e sfridi, le lavorazioni, i pezzi speciali, i giunti e qualt'altro
0001 necessdario e le prove idriche di tenuta  ed ogni onere e magistero per dare il lavoro finito

a regola d'ate.
SOMMANO cadauno 10,00 18,90 189,00 106,80 56,508

87 Fornitura e posa di CANNA FUMARIA prefabbricata in cls.vibrato., dim.  interne 55x55
N.CAM.1 cm., posato su struttura in C.A., per lo sfiato di sicurezza del vano ascensore a Norma

Antince ... er dare il lavoro finito a regola d'arte e compresi gli oner  iper la  messa  in
sicurezza del cantiere e degli operai.

SOMMANO m 2,00 146,10 292,20 227,92 78,001

88 Fornitura e posa in opera di CAMINO PREFABBRICATO in struttura di CLS, da porre a
N.CIN.1 chiusura di canna fumaria, per la verifica delle Norme antincendio del vano ascensore,

completo di ... ri per dare il lavoro finito a regola d'arte e compresi gli oneri per la messa in
sicurezza del cantiere e degli operai.

SOMMANO cadauno 2,00 100,00 200,00 155,52 77,760

89 Posa e realizzazione di VESPAIO  composto da GRANCHI delle dimensioni di 50x50x16
N.G.001.1 cm., secondo campioni da approvarsi dalla DD.LL.,  in materiale plastico riciclato, posati

su sott ... n le pareti ed il passaggio nei vani porta, ed ogni onere e magistero per dare i
lavori finiti a perfetta regola d'arte.

SOMMANO m2 84,06 7,72 648,94 314,38 48,446

90 Fornitura e montaggio di DISCENDENTE PLUVIALE IN LAMIERINO ZINCATO a
N.GR.02 sezione tonda, colorato all'esterno con colori a cselta della DDLL su campioni, dato in

opera compresi collari  ...   materiale e tagli e sfridi e pezzi speciali, compreso ogni onere e
magistero per dare i lavori finiti a regola d'arte.

SOMMANO m 20,00 24,11 482,20 291,20 60,390

91 Fornitura e posa di travi  in LEGNO LAMELLARE di Abete, formante travi e strutture
N.LE.3 composte, degli spessori e sezioni commerciali  o fuori serie , fornito in cantiere previo

tratta ... ature e trabatelli di supporto al montaggio e compreso ogni onere e magistero per
dare il lavoro finito a regola d'arte.

SOMMANO m3 7,30 516,99 3´774,03 2´976,72 78,874

92 Fornitura e posa di PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO, realizzanti i supporti delle strutture
N.PEZZ principali lignee, quali piastre di appoggio, piastre di supporto e  passanti o piastre di col

... la verifica dimensionale e del montaggio in cantiere e ogni onere e magistero per dare il
lavori finito a regola d'arte.

SOMMANO cadauno 5,20 226,92 1´179,98 558,48 47,329

93 Fornitura e posa in opera di PROTEZIONE alle intemperie e tenuta stagna di prese da
N.Pro.1 porre in ambienti umidi o all'esternò, composta da sportellino apribile con protezione in

gomma  ...  il trasporto, il materiale il fissaggio con viti e ogni onere e magistero per dare il
lavoro eseguito a regola d'arte.

SOMMANO 2,00 11,39 22,78 15,42 67,691

94 Fornitura  e posa in opera di TETTO MICROVENTILATO formato da struttura portante
N.tetto vent in LEGNO in TAVOLATI (Perline) : di Abete larghezza  pari a 16 cm spessore 2,5 cm. e

lunghezza di 4 ...  per dare il lavoro finito a regola d'arte e compresi gli oneri per la messa
in sicurezza del cantiere e degli operai.

SOMMANO m2 89,24 125,26 11´178,20 8´816,91 78,876

95 Fornitura  e posa in opera di TETTO  formato da struttura portante in LEGNO in
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N.tetto TAVOLATI (Perline) : di Abete larghezza  pari a 16 cm spessore 2,5 cm. e lunghezza di
vent.002 400 cm., fornit ... o per dare il lavoro finito a regola d'arte e compresi gli oneri per la

messa  in sicurezza del cantiere e degli operai.
SOMMANO m2 77,71 94,00 7´304,74 5´756,76 78,809

96 Fornitura e posa di INFISSO IN LEGNO TAMBURATO, formato da controltelaio  ed
Pi.T.1.1 imbotte  in legno  delle dimensioni adattatate allo spessore delle pareti. Porta formata da

struttura d ... per la messa a piombo e registrazione dell'infisso ed ogni onere e magistero
per adare il lavoro finito a regola d'arte.

SOMMANO m2 10,18 186,89 1´902,54 1´430,39 75,183

Parziale LAVORI A CORPO euro 114´815,73 69´530,22 60,558

T O T A L E   euro 114´815,73 69´530,22 60,558
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Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 Ponteggi 5´537,95 2´499,84 45,140
  002 Demolizioni 19´565,68 11´890,08 60,770
  003 Restauro tetto 25´384,99 19´522,11 76,904
  004 Costruzioni 38´684,47 17´820,90 46,067
  005 Infissi 13´776,63 8´581,37 62,289
  006 Impianto idrico e sanitario 4´626,61 2´638,51 57,029
  007 Impianto elettrico 7´239,40 5´368,79 74,161

Totale SUPER CATEGORIE euro 114´815,73 69´530,22 60,558
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Riepilogo  CATEGORIE
  001 Marciapiedi 3´166,75 1´410,51 44,541
  002 Risanamento intonaci 3´659,44 2´102,69 57,459
  003 Copertura (ETERNIT) 1´537,60 1´173,35 76,310
  004 Solai in C.A. e laterizi 2´974,78 1´632,59 54,881
  005 Solai in legno e laterizi 1´046,26 597,94 57,150
  006 Strutture in C.A. 12´636,53 6´356,98 50,306
  007 Demolizioni di murature 2´289,53 1´733,91 75,732
  008 Copertura in coppi 4´364,22 2´586,34 59,262
  009 Copertura in Marsigliesi 1´117,75 602,93 53,941
  010 Tracce per impianti 563,20 217,65 38,645
  011 Massetti 1´033,46 560,37 54,223
  012 Soglie di infissi 433,98 316,67 72,969
  013 Infissi 14´411,64 8´972,27 62,257
  014 Fossa settica 1´553,31 632,73 40,734
  015 Discarica 620,23 108,39 17,476
  016 tetto in legno 22´256,97 17´550,39 78,853
  017 Gronde e pluviali 1´572,22 995,31 63,306
  018 Vespaio con granchi 3´091,05 1´967,34 63,646
  019 Intonaci 6´390,62 2´133,43 33,384
  020 Camini 643,79 487,64 75,745
  021 Murature 3´516,73 2´447,05 69,583
  022 Tinteggiature 4´828,56 1´065,03 22,057
  023 Pavimentazioni 2´319,37 1´284,04 55,362
  024 Rivestimenti 676,76 439,85 64,993
  025 Battiscopa 596,66 165,02 27,657
  026 Impianto idrico 3´740,50 2´286,85 61,138
  027 Impianto elettrico 7´398,60 5´441,59 73,549
  028 Ponteggi 5´537,95 2´499,84 45,140
  029 Macerie del cantiere 837,27 552,90 66,036

Totale CATEGORIE euro 114´815,73 69´530,22 60,558
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 114´815,73 69´530,22 60,558

C:001 Ponteggi euro 5´537,95 2´499,84 45,140

C:001.028      Ponteggi euro 5´537,95 2´499,84 45,140

C:002 Demolizioni euro 19´565,68 11´890,08 60,770

C:002.002      Risanamento intonaci euro 2´369,94 1´536,44 64,830
C:002.003      Copertura (ETERNIT) euro 1´537,60 1´173,35 76,310
C:002.004      Solai in C.A. e laterizi euro 2´974,78 1´632,59 54,881
C:002.005      Solai in legno e laterizi euro 1´046,26 597,94 57,150
C:002.006      Strutture in C.A. euro 2´440,40 1´601,93 65,642
C:002.007      Demolizioni di murature euro 2´289,53 1´733,91 75,732
C:002.008      Copertura in coppi euro 2´808,42 1´609,93 57,325
C:002.009      Copertura in Marsigliesi euro 1´117,75 602,93 53,941
C:002.010      Tracce per impianti euro 351,80 121,75 34,608
C:002.012      Soglie di infissi euro 87,86 56,65 64,478
C:002.013      Infissi euro 635,01 390,90 61,558
C:002.014      Fossa settica euro 246,75 73,02 29,593
C:002.015      Discarica euro 620,23 108,39 17,476
C:002.020      Camini euro 42,88 24,65 57,486
C:002.027      Impianto elettrico euro 159,20 72,80 45,729
C:002.029      Macerie del cantiere euro 837,27 552,90 66,036

C:003 Restauro tetto euro 25´384,99 19´522,11 76,904

C:003.008      Copertura in coppi euro 1´555,80 976,41 62,759
C:003.016      tetto in legno euro 22´256,97 17´550,39 78,853
C:003.017      Gronde e pluviali euro 1´572,22 995,31 63,306

C:004 Costruzioni euro 38´684,47 19´029,52 49,192

C:004.001      Marciapiedi euro 3´166,75 1´410,51 44,541
C:004.002      Risanamento intonaci euro 1´289,50 566,25 43,912
C:004.006      Strutture in C.A. euro 10´196,13 4´755,05 46,636
C:004.010      Tracce per impianti euro 211,40 95,90 45,364
C:004.011      Massetti euro 1´033,46 560,37 54,223
C:004.012      Soglie di infissi euro 346,12 260,02 75,124
C:004.018      Vespaio con granchi euro 3´091,05 1´967,34 63,646
C:004.019      Intonaci euro 6´390,62 2´133,43 33,384
C:004.020      Camini euro 600,91 462,99 77,048
C:004.021      Murature euro 3´516,73 2´447,05 69,583
C:004.022      Tinteggiature euro 4´828,56 2´273,65 47,088
C:004.023      Pavimentazioni euro 2´319,37 1´284,04 55,362
C:004.024      Rivestimenti euro 676,76 439,85 64,993
C:004.025      Battiscopa euro 596,66 165,02 27,657
C:004.026      Impianto idrico euro 420,45 208,05 49,483

C:005 Infissi euro 13´776,63 8´581,37 62,289

C:005.013      Infissi euro 13´776,63 8´581,37 62,289

C:006 Impianto idrico e sanitario euro 4´626,61 2´638,51 57,029

C:006.014      Fossa settica euro 1´306,56 559,71 42,838
C:006.026      Impianto idrico euro 3´320,05 2´078,80 62,614

C:007 Impianto elettrico euro 7´239,40 5´368,79 74,161

C:007.027      Impianto elettrico euro 7´239,40 5´368,79 74,161

TOTALE  euro 114´815,73 69´530,22 60,558

     SAN GIOVANNI SUERGIU, 31/05/2013
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Il Tecnico
Ing. Mascia Maurizio
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