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SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO 

REPUBBLICA ITALIANA 

Comune di SAN GIOVANNI SUERGIU 

Provincia di Carbonia-Iglesias 

 

LAVORI DI BONIFICA RECUPERO CONSERVATIVO DELLA CASA  RURALE SITA NEL 

“PODERE ACACIA” – ex AZIENDA INPS  C.I.G. Z0D035278 2 

  

Importo a base d’asta   €  114.815,73 + IVA 

Oneri per la sicurezza   €      5.329,27 + IVA  

____________ 

L anno duemilatrediciduemilatrediciduemilatrediciduemilatredici    addì     del mese di                                  in Cagliari, nella sede dell’Agenzia 

Regionale LAORE Sardegna in Via Caprera n. 8, 

TRA 

LAORE Sardegna - Agenzia  Regionale  per lo  Sviluppo dei Programmi  in Campo Agricolo e lo 

Sviluppo Rurale - che sarà in seguito denominata Agenzia, con sede legale in Cagliari, Via 

Caprera n. 8, C.F. 03122560927, rappresentata dall’Ing. Antonio Loche, nato a Cagliari il 

19/02/1956, Direttore del Servizio Infrastrutture e Patrimonio, Dipartimento degli Affari Generali e 

della Contabilità, nominato con Determinazione del Direttore Generale n° 20 del 23/02/2011, 

domiciliato per la sua carica presso la sede dell’Agenzia, 

E 

L’Impresa ………………………. , con sede legale in ………………………, Via 

………………………… n. …., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio 

di ……………………. al numero di Repertorio Economico Amministrativo (REA) 

………………………, partita IVA …………………………, che nel prosieguo del presente atto 

verrà chiamata per brevità anche “Impresa”, rappresentata dal ………………………………, 

nato/a a ……………………….. (……..) il …./…/19…., e residente a ……………………………in 

via ………………………………..n. …….., codice fiscale ………………………………………, in 

qualità  di legale rappresentante, in forza della Visura Ordinaria rilasciata in data …./…./2013  

dalla C.C.I.A.A. di ………………………………..…, agli atti dell’Agenzia LAORE Sardegna. 

 

PREMESSO CHE 

- Con Determinazione del Direttore del Servizio Infrastrutture n. ………….. del ……./…./2013 è 

stato approvato il progetto esecutivo ed il quadro economico per i “lavori di RECUPERO 

CONSERVATIVO della casa rurale sita nel “PODERE ACACIA” ex Azienda INPS” di San 

Giovanni Suergiu, che prevede un importo per lavori a base d’asta di € 114.815,73 soggetto 

a ribasso, più € 5.329,27 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; 

- con medesima Determinazione si è deciso di eseguire i lavori in economia con il sistema del 

cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 c. 8 del D. Lgs. 163/2006, invitando tutte le ditte 

iscritte all’Albo Nazionale …………………………… della Sardegna aggiornato al …./…/20….; 
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- con Determinazione del Direttore del Servizio Infrastrutture n. ……/20… del …./…./20…., la 

procedura negoziata del …../…./2013, per l’appalto dei lavori in oggetto è stata aggiudicata 

all’impresa ……………………………., con sede legale in ………………., Via 

…………………………. n. …, la quale ha offerto in sede di gara il ribasso del …,…….%, per 

un importo di € ……………….. + IVA, oltre agli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza 

non soggetti a ribasso pari a € 5.329,27 + IVA, per un totale di € ………………….. + IVA; 

- il rappresentante dell’Impresa ed il Responsabile del Procedimento, Ing. Simona Granata 

hanno sottoscritto, ai sensi dell’art. 106, c. 3 del D.P.R. n. 207/10, il verbale dal quale risulta 

che permangono le condizioni che  consentono l’esecuzione degli interventi in oggetto; 

- l’Appaltatore ha presentato la Visura Ordinaria n. ……./………/2013/……………… emessa in 

data …./…../2013 dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di 

……………….., dalla quale risulta che nulla osta ai fini dell’art. 10 della L. 31 maggio 1965, n. 

575 e ss.mm.ii. 

Tutto ciò premesso, i predetti contraenti, previa ratifica della narrativa che precede, che 

dichiarano di ben conoscere e che fa parte integrante e sostanziale del presente atto, 

convengono e stipulano quanto segue: 

ART. 1 - OGGETTO E IMPORTO CONTRATTUALE 

L’Agenzia LAORE Sardegna, come sopra rappresentata, affida all’Impresa ………………………, 

con sede legale in …………………., Via ……………………… n. …,  che accetta, l’esecuzione 

degli interventi di cui all’oggetto, al prezzo netto contrattuale di € …………………+ IVA, oltre agli 

oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso, pari ad € 5.329,27+ IVA, per 

un totale complessivo di € …………………………… + IVA. 

Formano parte integrante del contratto, come previsto dall’art. 137 del D.P.R. n. 207/10 e 

ss.mm.ii., l’elenco prezzi, il Capitolo Generale d’appalto di cui all’art. 138 del  D.P.R. n. 207/10 

(contenuti dei capitolati), il Piano di Sicurezza e Coordinamento, il Piano Operativo di Sicurezza, 

il Cronoprogramma e gli elaborati grafici progettuali che, sebbene materialmente non allegati, le 

parti dichiarano di aver preso visione e di esserne a perfetta conoscenza dando prova di 

accettarli integralmente con l’apposizione della loro firma. 

Durante l’esecuzione dei lavori l’Impresa si obbliga a rispettare tutte le norme contenute nella 

L.R. n. 5/2007, nel D.Lgs. n. 163/2006, così come modificato con D.Lgs. 152/2008, nel 

Regolamento di cui al D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii., le prescrizioni tecniche della Direzione 

Lavori e tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e successive 

modifiche ed integrazioni. 

           ART. 2 - ADEMPIMENTI, ONERI, OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL’IMPRESA 

L’Impresa conferma che nella formulazione dell’offerta: 

- ha  preso esatta cognizione della natura dei lavori e di tutte le circostanze generali e 

particolari che possono influire sulla loro esecuzione; 

- accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando 

di gara, nel disciplinare di gara, nel disciplinare tecnico, nei piani di sicurezza e nei grafici di 

progetto; 
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- ha visitato i luoghi dove si dovranno svolgere i lavori ed ha preso conoscenza delle opere da 

eseguire; 

- ha preso conoscenza e ha tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, delle condizioni 

contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e 

smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione, nonché degli oneri relativi alle disposizioni in 

materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in 

vigore nel luogo dove debbono essere eseguiti i lavori; 

- ha preso conoscenza, nel complesso, di tutte le circostanze generali, particolari e locali, 

nessuna esclusa, che possono avere influito o influire, sia sulla esecuzione dei lavori, sia 

sulla determinazione della propria offerta e pertanto, di giudicare remunerativa l’offerta 

economica presentata, fatta salva l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 133 del 

D.Lgs. n. 163/2006e ss.mm.ii.; 

- ha effettuato uno studio approfondito del progetto, ritenendolo adeguato e realizzabile per il 

prezzo corrispondente all’offerta presentata; 

- il prezzo dell’appalto è convenuto a corpo, ai sensi di quanto previsto dall’art. 16, c. 7, della 

L.R. n. 5/2007, determinato mediante ribasso sull’importo dei lavori; 

- ha tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione 

dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori, rinunciando fin d’ora a 

qualsiasi azione o eccezione in merito; 

- ha accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della manodopera da 

impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi. 

Ai sensi dell’art. 4 della L. 136/2010, al fine di rendere facilmente individuabile la proprietà di tutti 

gli automezzi adibiti a trasporto dei materiali per l’attività del cantiere, la bolla del materiale 

trasportato dovrà indicare il numero di targa ed il nominativo del proprietario degli automezzi 

medesimi. 

Ai sensi dell’art. 5 della L. 136/2010 la tessera di riconoscimento, di cui all’art. 18, c. 1, lett. u) del 

D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., degli addetti nei cantieri dovrà contenere, oltre agli elementi ivi 

specificati, anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. 

In caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento di cui all’art. 21, c. 1, lett. c) del citato 

D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. dovrà contenere anche l’indicazione del committente. 

ART. 3 - APPLICAZIONE DEI C.C.N.L. E OBBLIGHI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI 

Nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente contratto, l’Impresa si obbliga ad 

applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo di lavoro per gli operai 

dipendenti dalle aziende industriali, edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in 

vigore per il tempo e nelle località in cui si svolgono i suddetti lavori. L’Impresa si obbliga, altresì, 

ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro 

sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l’Impresa anche se non sia aderente alle associazioni 

stipulanti o receda da esse indipendentemente dalla natura industriale o artigianale, dalla 

struttura o dimensioni dell’Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica 

e sindacale.  
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In caso di inottemperanza degli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dall’Agenzia o 

ad essa segnalata dall’Ispettorato del Lavoro, l’Agenzia stessa comunicherà all’Impresa, e se il 

caso, anche all’Ispettorato del Lavoro, l’inadempienza accertata, procedendo ad una detrazione 

del 20% sui pagamenti in acconto ovvero alla sospensione del pagamento della rata di saldo, se i 

lavori sono stati già ultimati. L’Impresa si obbliga, anche contrattualmente, alla scrupolosa 

osservanza delle assicurazioni derivanti da leggi e contratti collettivi, nonché al pagamento dei 

contributi a carico dei datori di lavoro.  

L’Impresa e, per suo tramite, le Imprese subappaltatrici, devono trasmettere all’Agenzia, prima 

dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali, Assicurativi 

ed Infortunistici. 

L’Agenzia provvederà alla verifica del regolare versamento dei contributi dovuti ai suddetti Enti 

mediante la richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.). 

A garanzia di tali obblighi, si opererà la detrazione dello 0,50% prevista dall’art. 7 del 

D.M. n. 145/2000 e ss.mm.ii.. 

ART. 4 - SUBAPPALTO 

L’Impresa è tenuta ad eseguire in proprio le opere o i lavori compresi nel contratto, salvo quanto 

previsto dalla normativa che disciplina il subappalto, art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006, art. 35, 

commi dal 28 al 34 del D.L. 223/2006, come convertito dalla L. 248/2006.  

Il subappalto, laddove ammesso dalla normativa vigente, è soggetto all’autorizzazione 

dell’Agenzia. L’Impresa con congruo anticipo, rispetto alle lavorazioni da far eseguire in 

subappalto, deve presentare all’Agenzia apposita istanza ai sensi dell’art. 170, commi 1 e 2, del 

D.P.R. n. 207/2010, con allegata la documentazione comprovante il possesso da parte del 

subappaltatore dei requisiti di idoneità di cui al D.P.R. n. 34/2000 e/o L.R. n. 14/2002 e ss.mm.ii., 

corrispondenti ai lavori da subappaltare, la bozza del contratto di subappalto, la dichiarazione 

circa la sussistenza o meno di forme di controllo o di collegamento tra appaltatore e 

subappaltatore, di cui all’art. 2359 del C.C. e la certificazione attestante l’insussistenza di misure 

antimafia. 

Il contratto tra l’Impresa appaltatrice e quella subappaltatrice, dovrà essere trasmesso in  copia 

autenticata all’Agenzia LAORE Sardegna ed al Direttore dei Lavori, almeno venti giorni prima 

della data di effettivo inizio dei relativi lavori. 

Ai sensi dell’art. 3, c. 9, della L. n. 136/2010 l’Agenzia verificherà che nei contratti sottoscritti con i 

subappaltatori della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori oggetto del 

presente contratto, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale 

ciascuno dei contraenti assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. 

I pagamenti al subappaltatore dovranno essere effettuati a cura dell’appaltatore. 

L’Impresa deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti 

dall’aggiudicazione, con il ribasso non superiore al 20%. 

L’Impresa è responsabile, nei confronti dell’Agenzia, dell’osservanza delle norme contenute nel 

presente contratto, da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti. 

ART. 5 - RAPPRESENTANZA, PERSONALE E DOMICILIO DELL’IMPRESA 

L’Impresa è tenuta a comunicare tempestivamente all’Agenzia ogni modificazione intervenuta 

negli assetti proprietari, nella struttura dell’Impresa stessa e negli organi tecnici e amministrativi. 
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Agli effetti del presente atto, l’Impresa suddetta dichiara di eleggere e mantenere per tutta la 

durata dell’appalto il proprio domicilio presso la sede legale, sita in via ………………………, N. 

….. – CAP …………..   ……………………... 

ART. 6 - PROGRAMMA ESECUZIONE OPERE, TEMPO UTILE ESECUZIONE LAVORI,  

PENALI, SOSPENSIONI  E RIPRESE LAVORI, PROROGHE 

All’atto della stipula del presente contratto l’Impresa ha presentato il Piano Operativo per la 

Sicurezza.  

Entro 10 giorni dalla data di consegna dei lavori e, comunque prima dell’inizio materiale degli 

stessi, l’Impresa dovrà presentare alla Direzione dei Lavori il programma dettagliato per 

l’esecuzione delle opere. 

L’Impresa darà inizio ai lavori non oltre il 10° giorno dalla data del verbale di consegna degli 

stessi. Se il ritardo dovesse superare giorni 20 a partire dalla data di consegna, l’Agenzia potrà 

procedere alla risoluzione del contratto ed all’incameramento della cauzione.  

Il tempo utile per dare ultimati i lavori è fissato in giorni 120 (centoventi) naturali e consecutivi, 

decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. 

In caso di ritardata ultimazione dei lavori, decorrerà a favore dell’Agenzia, una penale pari al due 

per mille dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nella ultimazione delle 

opere, così come previsto dall’art. 145 del D.P.R. n. 207/2010 e dall’art. 19 del Capitolato 

Speciale di Appalto. 

L’Agenzia si riserva ampia facoltà di sospendere i lavori nei termini prefissati dal Capitolato 

Generale d’Appalto, senza che l’Impresa possa accampare diritto alcuno. È facoltà dell’Agenzia 

concedere proroghe, richieste nei modi di legge in base all’art. 26 del Capitolato Generale 

d’Appalto.  

ART. 7 - VERIFICHE, CONTO FINALE E COLLAUDO 

Per quanto riguarda le verifiche nel corso di esecuzione dei lavori, si richiama, espressamente, 

quanto previsto dall’art. 19 del Capitolato Generale d’Appalto.  

Il termine entro cui, ai sensi dell’art. 200 del D.P.R. n. 207/10, verrà compilato il conto finale resta 

fissato in 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data di ultimazione dei lavori. 

Il certificato di regolare esecuzione verrà emesso nei modi e nei termini previsti dall’art. 237 del 

D.P.R. 207/10 e ss.mm.ii.. 

ART. 8 - PAGAMENTI 

L’Agenzia non erogherà alcuna anticipazione sull’importo contrattuale. 

I pagamenti dipendenti dall’esecuzione dei lavori, saranno effettuati nei modi e nei termini indicati 

all’art. 17 del Capitolato speciale di Appalto, a favore dell’Impresa ………………………………., 

con sede legale in …………………….., Via ……………………… n. …., ogni qualvolta il credito 

della stessa, desunto da apposito stato di avanzamento lavori, al netto delle trattenute 

regolamentari, non sia inferiore ad € 25.000,00 (euro venticinquemila/00). 

I pagamenti spettanti all’Impresa saranno accreditati presso la Banca …………………….. di 

…………………….. - Agenzia di Via ………………. N. … - IBAN IT…………………………………, 

istituito, in via non esclusiva, ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii. 

Su detto conto corrente bancario sono delegate ad operare le seguenti persone: 
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 - …………………………………..  C.F. ……………………………….; 

Nella fattura dovranno essere indicati, oltre alle coordinate bancarie sopra citate, il Codice 

Identificato Gara (C.I.G.) e gli estremi del presente contratto. 

Nessuna variazione alla presente modalità sarà opponibile all’Agenzia, prima che sia pervenuta 

alla stessa, formale dichiarazione scritta e notificata nella norma di legge. 

I lavori sono inquadrabili come “interventi di restauro e risanamento conservativo”, così come 

definiti dall’art. 31 c. 1 lett. c) della L. n. 457/1978 e dal D.P.R. N. 380/01, e pertanto per essi è da 

applicare l’IVA ridotta al 10%, come specifica il punto 127 quaterdecies della tabella A parte terza 

del D.P.R. N. 633/1972. Trattasi di lavori soggetti ad I.V.A. nella misura del 10% per cui, ai fini 

del pagamento del relativo compenso, l’Impresa è tenuta ad emettere fattura assoggettata al 

medesimo tributo. 

ART. 9 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 

Ai sensi dell’art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010, l’Impresa assume gli obblighi di tracciabilità 

dei flussi finanziari relativi ai pagamenti di cui al presente contratto. 

L’Agenzia procederà alla risoluzione del contratto medesimo in tutti i casi in cui le transazioni 

finanziarie, relative ai lavori in oggetto, vengano eseguite senza avvalersi di banche o della 

Società Poste Italiane S.p.A., come previsto dall’art. 3 della citata Legge. 

Inoltre, l’appaltatore o il subappaltatore che ha notizia dell’inadempimento della propria 

controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, disciplinata all’art. 3 della citata L. 136/2010, 

procederà all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informando contestualmente 

l’Agenzia e la Prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente. 

ART. 10 - CAUZIONE ED ASSICURAZIONI 

A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto, l’Impresa ha costituito: 

a) cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs.163/2006 e ss.mm.ii., mediante 

fideiussione assicurativa n. ……………….. di € ………………..,00, corrispondente al 

….,…..% dell’importo complessivo contrattuale, emessa in data ……/…../2013 da 

………………………. Assicurazioni S.p.A. - Agenzia Generale ……………………., Via 

………………………., N. …… - CAP …………..  …………………………..i. 

b) polizza di assicurazione n. ………/……/………………, ai sensi dell’art. 129 comma 1 del 

D.Lgs. n. 163/2006 e dell’art. 125 del D.P.R. n. 207/10, per l’importo di € …………………. per 

la partita 1 (opere), di € …………………… per la partita 2 (opere preesistenti), di € 

……………………………. per la partita 3 (demolizioni e sgombero) e di € 500.000,00 per la 

responsabilità civile verso terzi, emessa in data .../……/2013 dalla …………………….. 

Assicurazioni S.p.A. - Agenzia ……………………… Via ………………,N.     – CAP …………. 

………………………….  

Le suddette polizze decorrono dalla data di consegna dei lavori e cessano alla data di emissione 

del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi 

dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. 

ART. 11 - CONTROVERSIE 

Le controversie relative all’interpretazione ed esecuzione del presente contratto saranno 

obbligatoriamente devolute all’Autorità Giudiziaria Ordinaria. 
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Il foro competente è, in via esclusiva, quello di Cagliari, in cui ha sede legale l’Agenzia LAORE 

Sardegna. 

                                                          ART. 12 - SPESE 

Tutte le spese del presente contratto, ivi comprese quelle relative all’imposta di bollo per 

l’emissione degli atti tecnico-amministrativi dei lavori, sono a carico dell’Impresa appaltatrice dei 

lavori in oggetto. 

Il presente contratto, redatto in triplice esemplare originale, trattandosi di prestazioni soggette ad 

IVA, verrà registrato solo in caso d’uso, ex art. 5 del D.P.R. n. 131 del 26/04/1986. 

Restano a carico dell’Impresa assuntrice dei lavori, tutte le tasse ed imposte presenti e future di 

qualsiasi genere relative all’appalto, salvo che la L. non stabilisca l’obbligo di rivalsa. 

ART. 13 - RINVIO NORMATIVO 

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, sono comunque applicabili le 

seguenti disposizioni normative: 

- D.P.R. 554/1999  sostituito dal D.P.R. N. 207/10 (Regolamento di attuazione della L. Quadro 

sui lavori Pubblici) e successive modifiche ed integrazioni; 

- D.M. 145/2000 (Capitolato Generale d’Appalto) e successive modifiche ed integrazioni; 

- D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni; 

- L.R. 5/2007 e successive modifiche ed integrazioni; 

- D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni; 

- L. n. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni; 

- Codice Civile. 

ART. 14 - DISPOSIZIONI FINALI 

Il presente contratto è la precisa e fedele espressione della volontà delle parti e si compone di 

numero otto pagine dattiloscritte. 

Le parti sottoscrivono il presente atto ed a margine dei fogli intermedi, dichiarando di conoscerlo 

appieno. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

PER L’IMPRESA………………………………………..PER L’AGENZIA REGIONALE LAORE 

 (Sig. …………………………………) (Ing. Antonio Loche) 

         

Si approva espressamente l’art. 9. 

PER L’IMPRESA …………………………………………PER L’AGENZIA REGIONALE LAORE 

 (Sig. ………………………………………..) (Ing. Antonio Loche) 

 


