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SAN GIOVANNI SUERGIU, 31/05/2013

Lavori di recupero conservativo della casa rurale sita nel "Podere Acacia" 
ex Azienda INPS

Laore Agenzia Regionale per lo Sviluppo in Agricoltura

IL TECNICO
Ing. Mascia Maurizio



pag. 2

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

Ponteggi  (SpCat 1)
Ponteggi  (Cat 28)

1 Nolo mensile (o per frazione di mese) di ponteggio metallico fisso a
D.0013.0001. montanti e traversi prefabbricati passo m 1,80 o m 2,50 realiz- zato in
0005 acciaio S235JR e S355JR zincato a caldo ... n proiezione verticale di

facciata. Incluso ogni onere e magistero per dare l'opera realizzata a
perfetta regola d'arte.

Ponteggio primo mese *(larg.=(2+1+0,5))

Ponteggio primo mese
 *(larg.=(2+1+0,5)) 1,00 1,80 3,500 32,000 201,60

SOMMANO m2 201,60 18,27 3´683,23

2 Proroga mensile (o frazione di mese) per noleggio di ponteggio
D.0013.0001. metallico fisso a montanti e traversi prefabbricati passo m 1,80 o m 2,50
0006 realizzato in acciaio S235JR e S355JR zincato a caldo diam. 48 mm, sp.

3,2 mm. incoluso ogni onere e magisetro per dare i lavori eseguiti a
regola d'arte.

Ponteggio dopo 1° mese *(larg.=(2+1+0,5))

Ponteggio dopo 1° mese
 *(larg.=(2+1+0,5)) 2,00 1,80 3,500 32,000 403,20

SOMMANO m2 403,20 4,60 1´854,72

Parziale Ponteggi  (Cat 28) euro 5´537,95
Parziale Ponteggi  (SpCat 1) euro 5´537,95

Demolizioni  (SpCat 2)
Copertura (ETERNIT)  (Cat 3)

3 COMPENSO PER RIMOZIONE e  CONFERIMENTO A DISCARICA
D.0001.0002. AUTORIZZATA di materiali inerti provenienti da demolizioni
0147 CONTENENTI AMIANTO, valutati per il volume effettivamente

conferito, escluso il trasporto

Tetto locale forno (rimozione ETERNIT)

Tetto locale forno (rimozione ETERNIT)
Tetto locale forno 1,00 2,30 4,300 9,89

SOMMANO m2 9,89 155,47 1´537,60

Parziale Copertura (ETERNIT)  (Cat 3) euro 1´537,60
Parziale Demolizioni  (SpCat 2) euro 1´537,60

Costruzioni  (SpCat 4)
Marciapiedi  (Cat 1)

4 Fornitura e posa di TELO IMPERMEABILE in HDPE dello spessore di
D.0017.0001. mm 1,0, del tipo a bolli e rinforzato, messo in opera con mezzi idonei ed
0001 a mano, steso su pareti e/o fondazioni e s ... ere in rotoli, il taglio, le

giunzioni e gli sfridi ed ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d'arte.

Telo isolante per fondazioni

Telo isolante per fondazioni
marciapiede anteriore 1,00 13,00 1,000 13,00
marciapiede laterale 1,00 5,02 1,000 5,02
marciapiede posteriore 1,00 16,98 1,000 16,98

SOMMANO m2 35,00 6,97 243,95

5 Fornitura e posa di RIEMPIMENTO CON MATERIALE ARIDO e
D.0005.0001. pietrame provnienti da escavazioni subacquee o da cave, scevri da
0005 elementi ter- rosi, in opera per riempimenti, colmate, rilev ... da cave.

Compreso il carico e scarico e trasporto ed ogni onere e magisetro per
dare i lavori eseguiti a regola d'arte.

COMMITTENTE: Laore Agenzia Regionale per lo Sviluppo in Agricoltura

A   R I P O R T A R E 7´319,50
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 7´319,50

marciapiede frontale

marciapiede frontale 1,00 13,00 1,000 0,300 3,90
rampa di accesso 1,00 3,88 1,000 0,300 1,16
marciapiede laterale 1,00 5,02 1,000 0,300 1,51
marciapiede posteriore 1,00 16,98 1,000 0,300 5,09

SOMMANO m3 11,66 23,91 278,79

6 Fornitura e posa di CASSEFORME in legname grezzo per getti di
D.0008.0001. calcestruzzo seplice o armato per OPERE IN FONDAZIONE (plinti,
0001 travi rovesce, muri di cantinato, etc.). Comprese armat ... erficie dei

casseri a contatto con il getto e compreso ogni onere e magisetro per
dare i lavori finiti a regola d'arte.

casseri

casseri

marciapiede frontale

marciapiede frontale 1,00 13,00 1,000 0,350 4,55
rampa 1,00 5,28 1,000 0,400 2,11
marciapiede laterale 1,00 5,02 1,000 0,350 1,76
marciapiede posteriore 1,00 17,98 1,000 0,350 6,29

SOMMANO m2 14,71 19,83 291,70

7 Fornitura e posa in opera di  RETE ELETROSALDATA in barre di
D.0002.0002. acciaio B450A ad aderenza migliorata, del diametro traa 6 e 8 mm. ed
0141 armate con quadrati da 15x15 cm. a 20x20 cm.,  per ... valutato per ogni

chilogrammo posto in opera, compreso ogni onere e magisetro per dare i
lavori finiti a regola d'arte.

Rete elettrosaldata diam. 6/20x20 cm.

Rete elettrosaldata diam. 6/20x20 cm.
Marciapiedi frontale 3,09 13,00 1,000 1,150 46,20
Marciapiedi laterale 3,09 5,02 1,000 1,150 17,84
Marciapiedi posteriore 3,09 16,98 1,000 1,150 60,34
Rampa 3,09 3,88 1,000 1,150 13,79

SOMMANO kg 138,17 1,62 223,84

8 Fornituar e getto di CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO
D.0004.0001. ORDINARIO PER OPERE STRUTTURALI, MAGRONI DI
0004 SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU VESPAIO,

PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI TU ... l mezzo, il
prelievo e fornitura dei provini e compreso ogni onere e magistero per
dare i lavori finiti a regola d'arte.

Getto per marciapiedi

Getto per marciapiedi
Marciapiede frontale 1,00 13,00 1,000 0,200 2,60
Marciapiede laterale 1,00 5,02 1,000 0,200 1,00
Marciapiede posteriore 1,00 16,98 1,000 0,200 3,40
Rampa e cordolo 1,00 3,88 1,000 0,170 0,66

SOMMANO m3 7,66 136,72 1´047,28

9 Fornitura e posa di PAVIMENTAZIONE DI MARCIAPIEDI o spazi
D.0001.0003. pedonali in genere, eseguita con PIETRINI DI CEMENTO lisci o
0033 bugnati, dimensioni 20x20 o 25x25, dati in opera allettati co ...  cemento

con pietrini color cemento naturale, compreso ogni onere e magistero
per dare i lavori finiti a regola d'arte.

Marciapiedi

Marciapiedi
Marciapiede frontale 1,00 13,00 1,100 14,30
rampa 1,00 1,40 1,050 1,47
maciepiede laterale 1,00 5,02 1,100 5,52
maciepiede posteriore 1,00 16,98 1,100 18,68

SOMMANO m2 39,97 27,05 1´081,19

Parziale Marciapiedi  (Cat 1) euro 3´166,75
Parziale Costruzioni  (SpCat 4) euro 3´166,75

Demolizioni  (SpCat 2)

COMMITTENTE: Laore Agenzia Regionale per lo Sviluppo in Agricoltura

A   R I P O R T A R E 10´242,30
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 10´242,30

Risanamento intonaci  (Cat 2)

10 Realizzazione di REVISIONE COMPLETA DI INTONACI con
D.0012.0021. fenomeni di degrado diffuso riguardanti fino al 30% dell 'intera
0014 superficie, comprendente l'ispezione, la spicconatura delle zon ...

tamento, i prodotti speciali, i macchinari, gli sfridi ed ogni onere e
magistero per eseguire i lavori a regola d'arte.

Intonaci esterni

Intonaci esterni
Facciata principale 1,00 13,00 3,540 0,300 13,81
muro in pietra -1,00 9,25 1,080 -9,99
garage 1,00 5,48 3,100 0,300 5,10
parete corta garage *(larg.=(2,76+3,54)/2) 1,00 1,01 3,150 0,300 0,95
vano garage -1,00 3,95 2,430 -9,60
muro in pietra *(lung.=5,44+1,01-3,95) -1,00 2,50 1,050 -2,63
Facciata. laterale (meta') *(lung.=1,44+4,30)*(larg.=(3,10+5,4)/2+0,15) 1,00 5,74 4,400 0,300 7,58
Facciata laterale (meta') *(larg.=(3,73+5,4)/2+0,15) 1,00 4,22 4,715 0,300 5,97
Parete est. laterale forno 1,00 4,30 2,450 0,300 3,16
Parete est.post. forno  *(larg.=(2,45+3,85)/2) 1,00 2,30 3,150 0,300 2,17
Parete int. laterale forno 1,00 4,18 2,500 0,300 3,14
Parete int. lpost.forno 1,00 2,08 3,250 0,300 2,03
Parete laterale muro in pietra -1,00 0,45 1,050 -0,47
parete posteriore
parete posteriore 1,00 15,98 3,740 0,300 17,93
sopra WC 1,00 2,50 0,800 0,300 0,60
su  anti WC 1,00 1,00 1,340 0,300 0,40
muro in pietra -1,00 9,65 1,150 -11,10
Pareti Bagnetto
Laterale *(larg.=(2,25+2,70)/2) 2,00 1,16 2,475 0,300 1,72
Laterale 1,00 0,25 2,250 0,300 0,17
interna anti WC 1,00 1,16 2,475 0,300 0,86
parete WC 1,00 1,25 2,250 0,300 0,84

Sommano positivi m2 66,43
Sommano negativi m2 -33,79

SOMMANO m2 32,64 35,59 1´161,66

11 Fornitura di TRATTAMENTO DI INTONACI E PARETI, eseguito,
D.0012.0021. previa spicconatura delle pareti e pulizia del sottofondo, delle superifici
0010 resistenti ai sali per intonaci deumidifcanti m ... zolatura  e pulizia del

fondo, i prodotti speciali ed ogni onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte.

Pareti interne (umidità)

Pareti interne (umidità)
Camera (Cucina-pranzo) 2,00 5,15 0,600 6,18
Camera (Cucina-pranzo) 2,00 3,76 0,600 4,51
Infisso Camera (Cucina-pranzo) -2,00 0,87 0,600 -1,04
Infisso Camera (Cucina-pranzo) -1,00 0,80 0,600 -0,48
Infisso Camera (Cucina-pranzo) -1,00 1,25 0,600 -0,75
Camera letto frontale 2,00 3,76 0,600 4,51
Camera letto frontale 2,00 3,33 0,600 4,00
Infisso Camera (letto frontale) -1,00 0,80 0,600 -0,48
Camera (letto doppia) 2,00 4,57 0,600 5,48
Camera (letto doppia) 2,00 3,75 0,600 4,50
Infisso Camera (letto doppia) -1,00 0,87 0,600 -0,52
Camera (letto doppia) 2,00 0,49 0,600 0,59
Andito+cameretta 2,00 3,91 0,600 4,69
Andito+cameretta 2,00 3,75 0,600 4,50
Infisso Andito+cameretta -1,00 0,87 0,600 -0,52
Infisso Andito+cameretta -1,00 0,80 0,600 -0,48
Andito+cameretta 2,00 0,49 0,600 0,59
Andito+cameretta 2,00 0,45 0,600 0,54
Magazzino 1,00 8,50 0,600 5,10
Garage+stanza 1,00 9,28 0,600 5,57

Sommano positivi m2 50,76
Sommano negativi m2 -4,27

SOMMANO m2 46,49 25,99 1´208,28

COMMITTENTE: Laore Agenzia Regionale per lo Sviluppo in Agricoltura

A   R I P O R T A R E 12´612,24
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 12´612,24

Parziale Risanamento intonaci  (Cat 2) euro 2´369,94
Parziale Demolizioni  (SpCat 2) euro 2´369,94

Costruzioni  (SpCat 4)

12 Fornitura e posa di RETE STAMPATA in materiale sintetico per
D.0012.0021. armatura intonaci, fornita e posta in opera, compreso il carico e scarico,
0002 il trasporto, i mayteriali i tagli lo sfrido ... ne,il fissaggio al supporto

murario sottostante e quant 'altro occorre per dare l'opera finita a perfetta
regola d'arte

Giunzione pareti tra ripostiglio e camera matrim.

Giunzione pareti tra ripostiglio e camera matrim. 2,00 1,00 3,750 7,50
Giunzione pareti tra camera matr. e garage 2,00 1,00 5,500 11,00

SOMMANO m2 18,50 5,92 109,52

13 Fornitura e posa di PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO, realizzanti i
N.PEZZ supporti delle strutture principali lignee, quali piastre di appoggio,

piastre di supporto e  passanti o piastre di col ... la verifica dimensionale
e del montaggio in cantiere e ogni onere e magistero per dare il lavori
finito a regola d'arte.

Collegamento pareti

Collegamento pareti 2,000 2,00
Collegamento travi in legno 16,00 0,200 3,20

SOMMANO cadauno 5,20 226,92 1´179,98

Parziale Risanamento intonaci  (Cat 2) euro 1´289,50

Intonaci  (Cat 19)

14 Realizzazione di RASATURA IN MALTA PREMISCELATA DI
D.0013.0004. SUPERFICI INTERNE, con malta premiscelata a base di  leganti
0061 idraulici di calce, fibre di vetro e sabbie scelte, cariche inorgani ... rico,

il trasporto, i macchinari e materiali, compreso ogni onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Pareti interne

Pareti interne
Camera (Cucina-pranzo) *(H/peso=(3,6+5)/2) 2,00 5,15 4,300 44,29
Camera (Cucina-pranzo) *(H/peso=(3,6+5)/2) 2,00 3,76 4,300 32,34
Camera (Cucina-pranzo) -2,00 0,87 2,100 -3,65
Camera (Cucina-pranzo) -1,00 0,80 2,100 -1,68
Camera (Cucina-pranzo) -1,00 1,25 2,650 -3,31
Camera letto frontale *(H/peso=(3,6+5)/2) 2,00 3,76 4,300 32,34
Camera letto frontale *(H/peso=(3,6+5)/2) 2,00 3,33 4,300 28,64
Camera (letto frontale) -1,00 0,80 2,100 -1,68
Camera (letto doppia) *(H/peso=(3,6+5)/2) 2,00 4,57 4,300 39,30
Camera (letto doppia) *(H/peso=(3,6+5)/2) 2,00 3,75 4,300 32,25
Camera (letto doppia) -1,00 0,87 2,100 -1,83
Camera (letto doppia) 2,00 0,49 2,100 2,06
Camera (letto doppia) 1,00 0,49 0,870 0,43
Andito+cameretta 2,00 3,91 4,750 37,15
Andito+cameretta 2,00 3,75 4,750 35,63
Andito+cameretta -1,00 0,87 2,100 -1,83
Andito+cameretta -1,00 0,80 2,100 -1,68
Andito+cameretta 2,00 0,49 0,600 0,59
Andito+cameretta 2,00 0,45 0,600 0,54
Magazzino 1,00 8,50 4,750 40,38
Garage+stanza 1,00 9,28 4,750 44,08
WC 4,00 1,06 2,250 9,54
WC 2,00 2,50 2,250 11,25

Sommano positivi m2 390,81
Sommano negativi m2 -15,66

SOMMANO m2 375,15 8,99 3´372,60

COMMITTENTE: Laore Agenzia Regionale per lo Sviluppo in Agricoltura

A   R I P O R T A R E 17´274,34
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 17´274,34

Parziale Intonaci  (Cat 19) euro 3´372,60
Parziale Costruzioni  (SpCat 4) euro 4´662,10

Demolizioni  (SpCat 2)
Solai in C.A. e laterizi  (Cat 4)

15 DEMOLIZIONE COMPLETA DI SOLAI MISTI CON TRAVI IN C.A.
D.0012.0010. E LATERIZI ,  eseguita in parte a mano e con idonei macchinari,
0001 formati da blocchi di qualsiasi tipo, forma e luce, compreso i ... :

spessore sino a 16 cm compresa la caldana . Compreso ogni onere e
magistero per dare i lavori finiti a regola d'arte.

Solaio misto C.A. + laterizi

Solaio misto C.A. + laterizi
Locali abitazione 1,00 9,50 9,250 1,200 105,45
Stanza+ garage 1,00 10,50 5,030 1,200 63,38

SOMMANO m2 168,83 17,62 2´974,78

Parziale Solai in C.A. e laterizi  (Cat 4) euro 2´974,78

Solai in legno e laterizi  (Cat 5)

16 DEMOLIZIONE DI SOLAI MISTI IN GENERE, fatta eccezione di
D.0012.0010. quelli in cemento armato; compresi i trasporti interni sia oriz- zontali
0005 che verticali, l'innaffiamento, la formazione di c ... imentazioni con teli e

cartoni e/o tavolati. Compreso ogni onere e magistero per dare i lavori
eseguiti a regola d'arte.

Solai in legno

Solai in legno
Locale forno 1,00 2,30 4,300 9,89
Locale WC esterno 1,00 2,50 1,250 3,13
Locale Magazzino 1,00 8,50 4,000 1,200 40,80

SOMMANO m2 53,82 19,44 1´046,26

Parziale Solai in legno e laterizi  (Cat 5) euro 1´046,26

Strutture in C.A.  (Cat 6)

17 DEMOLIZIONE PARZIALE DI STRUTTURE IN C.A. di fabbricati in
D.0012.0004. conglomerato cementizio armato eseguita in qualsiasi condizione,
0009 altezza e pro- fondit`a, compresa l 'adozione degli acco ... e di risulta ad

impianto autorizzato e degli oneri relativi. Valutato per il volume
effettivo di struttura da demolire.

Cordoli e travi in C.A.

Cordoli e travi in C.A.
Locali magazzino (muri esterni) 2,00 4,00 0,200 0,250 0,40
Locali abitazione (muri esterni) 2,00 9,25 0,450 0,400 3,33
Locali abitazione (muro interno) 1,00 9,25 0,470 0,500 2,17
Localiabitaz. (muro magazzino) 1,00 10,05 0,450 0,400 1,81
Localeleabitaz. (muro garage) 1,00 10,05 0,400 0,400 1,61
Locali garage (muro interno) 1,00 5,03 0,470 0,500 1,18
Locali garage (muro anteriore) 1,00 5,48 0,400 0,500 1,10
Locali garage (muro laterale) 1,00 6,05 0,200 0,250 0,30
Locali form. (muro laterale) 1,00 5,06 0,200 0,250 0,25
Locali form. (muro esterno) 1,00 5,03 0,200 0,250 0,25
Locali forno (muro esterno) 1,00 2,45 0,200 0,250 0,12

SOMMANO m3 12,52 194,92 2´440,40

Parziale Strutture in C.A.  (Cat 6) euro 2´440,40

Copertura in coppi  (Cat 8)

18 RIMOZIONE TOTALE DI MANTO DI COPERTURA (coppi) a tetto
D.0012.0013. comprendente lo smontaggio di tegole, embrici, coppi su tavolato e

COMMITTENTE: Laore Agenzia Regionale per lo Sviluppo in Agricoltura

A   R I P O R T A R E 23´735,78
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 23´735,78

0001 piccola orditu- ra in legno, compresi altresi ' lo smontag ... Valutato per
l'effettiva superficie rimossa. Compreso ogni onere e magisteroper dare i
lavori eseguiti a regola d'arte.

Manto di copertura

Manto di copertura
Locale magazzino 1,00 4,00 10,050 1,050 42,21
Abitazione 1,00 9,25 10,050 1,050 97,61
Locale WC 1,00 2,50 1,350 1,050 3,54

SOMMANO m2 143,36 19,59 2´808,42

Parziale Copertura in coppi  (Cat 8) euro 2´808,42

Copertura in Marsigliesi  (Cat 9)

19 RIMOZIONE TOTALE DI MANTO DI COPERTURA (Marsigliesi) a
D.0012.0013. tetto comprendente lo smontaggio delle tegole marsigliesi su piccola
0002 orditura in legno, compresi altresi ' lo smontaggio di c ... Valutato per

l'effettiva superficie rimossa. compreso ogni onere e magisteroper dare i
lavori eseguiti a regola d'arte.

Manto di copertura

Manto di copertura
Locale stanza 1,00 5,00 6,050 1,050 31,76
Locale Garage 1,00 5,35 6,050 1,050 33,99

SOMMANO m2 65,75 17,00 1´117,75

Parziale Copertura in Marsigliesi  (Cat 9) euro 1´117,75

Demolizioni di murature  (Cat 7)

20 DEMOLIZIONE DI MURATURA IN MATTONI FORATI, anche
D.0012.0005. voltata, di spessore fino a 8 cm, eseguita a mano o con l'ausilio di idonei
0007 attrezzi elettromeccanici (con la massima cautela e sen ... ita. Compreso

il carico e scarico, il tarsporto, ed ogni onere e magistero per dare il
lavoro eseguito a regola d'arte.

Tramezzo camera-andito

Tramezzo camera-andito 1,00 3,90 2,280 8,89

SOMMANO m2 8,89 14,33 127,39

21 DEMOLIZIONE DI MURATURA IN PIETRAME, anche voltata, di
D.0012.0005. spessore superiore ad una testa, eseguita a mano o con l'ausilio di idonei
0003 attrezzi elettromeccanici (con la massima cautela  ... eriale di risulta ad

impianto autorizzato e degli oneri relativi. Valutato per l'effettivo
volume di struttura demolita.

Muro sotto finestre (apertura di varco per porte)

Muro sotto finestre (apertura di varco per porte) 2,00 1,00 1,060 0,250 0,53
Architrave porte muro centrale 1,00 2,50 0,450 0,500 0,56
Architrave porte muro andito 1,00 1,50 0,450 0,500 0,34
Architrave porte camera-salone 1,00 1,50 0,200 0,500 0,15
Spallette porte camera-salone 2,00 2,50 0,200 0,200 0,20
Spallette porte muro centrale 4,00 2,50 0,450 0,100 0,45
Spallette porte muro andito 2,00 2,50 0,450 0,200 0,45

SOMMANO m3 2,68 262,24 702,80

22 DEMOLIZIONE DI MURATURA IN BLOCCHI DI CLS, di spessore
D.0012.0005. superiore ad una testa, eseguita a mano o con l'ausilio di idonei attrezzi
0001 elet- tromeccanici (con la massima cautela e senza ... eriale di risulta ad

impianto autorizzato e degli oneri relativi. Valutato per l'effettivo
volume di struttura demolita.

Muri in blocchi di CLS

Muri in blocchi di CLS
Architrave portone magazzino 1,00 2,00 0,200 0,500 0,20
Muro posteriore camera form. 1,00 5,03 3,200 0,200 3,22
Muro laterale camera form. *(larg.=(3,2+4,7)/2) 1,00 4,00 3,950 0,200 3,16
infisso -1,00 1,00 1,550 0,200 -0,31

COMMITTENTE: Laore Agenzia Regionale per lo Sviluppo in Agricoltura

A   R I P O R T A R E 6,27 28´492,14
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6,27 28´492,14

Sommano positivi m3 6,58
Sommano negativi m3 -0,31

SOMMANO m3 6,27 232,75 1´459,34

Parziale Demolizioni di murature  (Cat 7) euro 2´289,53

Soglie di infissi  (Cat 12)

23 RIMOZIONE DI SOGLIE in marmo o pietra naturale  o il lastre di CLS
D.0012.0009. , per uno spessore massimo di 5 /8  cm, compresi gli scassi murari,
0036 compreso l 'avvicinamento al luogo di deposit ... ale numerazione delle

lastre da reimpiegare. Compreso ogni onere e magistero per dare i lavori
eseguiti a regola d'arte

Lastre di infissi

Lastre di infissi
davanzali salone +A.C. 2,00 0,30 1,100 0,66
davanzali camera lato salone 1,00 0,30 1,100 0,33
davanzali altre camere 3,00 0,30 1,100 0,99
davanzali finestra magazzino 1,00 0,30 1,100 0,33
Lastra portoncino magazzino 1,00 0,23 1,500 0,35
Lastra portoncino salone 1,00 0,23 1,500 0,35

SOMMANO m2 3,01 29,19 87,86

Parziale Soglie di infissi  (Cat 12) euro 87,86

Infissi  (Cat 13)

24 RIMOZIONE DI PORTE interna o esterna in legno, inclusa l 'evetuale
D.0012.0014. parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei
0003 tasselli di tenuta ed eventuale taglio ... va rimossa e per una superficie

fino a 3 m2. Compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d'arte.

Porte interne ed esterne

Porte interne ed esterne
Portoncino ingresso Salone 1,00 1,25 2,650 3,31
Portoncino ingresso Magazzino 1,00 1,45 2,300 3,34
Porta camera ant.-salone 1,00 0,80 2,000 1,60
Porta camera post.-salone 1,00 0,87 2,000 1,74
Porta andito-salone 1,00 0,87 2,000 1,74
Porta andito-cameretta 1,00 0,80 2,000 1,60
Porta andito-stanza 1,00 0,84 2,000 1,68
Porta WC 1,00 0,70 1,870 1,31

SOMMANO m2 16,32 18,80 306,82

25 RIMOZIONE DI INFISSI ESTERNI in legno come finestre, sportelli a
D.0012.0014. vetri, persiane ecc., inclusa l 'eventuale parte vetrata, compreso telaio,
0001 controtelaio, smuratura delle grappe o d ... Valutata per la superficie

effettiva rimossa. Compreso ogni onere e magistero per dare i lavori
finiti a regola d'arte.

Finestre esterne

Finestre esterne
finestra salone 1,00 1,05 1,660 1,74
Finestra camera prosp. front. 1,00 1,05 1,660 1,74
Finestra camere prosp. post. 2,00 1,05 1,660 3,49
Finestra stanza prosp. later. 1,00 1,05 1,600 1,68
Finestra magaz. prosp. post. 1,00 1,05 1,050 1,10

SOMMANO m2 9,75 33,66 328,19

Parziale Infissi  (Cat 13) euro 635,01

Macerie del cantiere  (Cat 29)

COMMITTENTE: Laore Agenzia Regionale per lo Sviluppo in Agricoltura

A   R I P O R T A R E 30´674,35
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 30´674,35

26 Fornitura di SCARRIOLATURA DI MATERIALE sciolto di qualsiasi
D.0012.0018. natura e consistenza, proveniente da demolizioni, fino a luogo di
0006 deposito provvisorio, entro l 'ambito dell'area di ca ... ino a 50 m entro

l'area del cantiere. Compreso ogni onere e magistero necessario per
eseguire i lavori a regola d'arte.
Spostamenti di macerie
Carico di macerie 1,00 25,55 25,55

SOMMANO m3 25,55 32,77 837,27

Parziale Macerie del cantiere  (Cat 29) euro 837,27

Discarica  (Cat 15)

27 INDENNITA' DI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZATA
D.0001.0001. dei materiali demoliti, valutati per il volume effettivamente conferito,
0022 escluso il trasporto. Compreso ogni onere e magistero per dare i lavori

eseguiti a regola d'arte.

Conferimenti a discarica

Conferimenti a discarica
Macerie 1,00 50,18 50,18

SOMMANO m3 50,18 8,09 405,96

28 Fornitura di TRASPORTO dei materiali di risulta, asciutti o bagnati,
D.0001.0002. provnienti dagli scavi, fuori dall 'area del cantiere o comunque a una
0044 distanza non inferiore a 500 m dal luogo ...  limiti di 20 km compreso il

ritorno a vuoto. Compreso ogni onere e magistero per dare i lavori finiti
a regola d'arte.

Trasporti

Trasporti
Macerie 1,00 50,18 50,18

SOMMANO m3 50,18 4,27 214,27

Parziale Discarica  (Cat 15) euro 620,23
Parziale Demolizioni  (SpCat 2) euro 14´857,51

Restauro tetto  (SpCat 3)
tetto in legno  (Cat 16)

29 Fornitura e posa di travi  in LEGNO LAMELLARE di Abete, formante
N.LE.3 travi e strutture composte, degli spessori e sezioni commerciali  o fuori

serie , fornito in cantiere previo tratta ... ature e trabatelli di supporto al
montaggio e compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d'arte.

Strutture Tetti

Strutture Tetti
Travi tipo tr1 10,00 0,12 0,200 4,460 1,07
Travi tipo tr2 4,00 0,08 0,120 1,560 0,06
Travi tipo tr3 2,00 0,12 0,200 3,810 0,18
Travi tipo tr4 1,00 0,12 0,200 2,250 0,05
Travi tipo tr5 1,00 0,18 0,240 4,330 0,19
Travi tipo tr6 22,00 0,12 0,200 4,030 2,13

Travi tipo tr7

Travi tipo tr7 2,00 0,12 0,200 4,570 0,22
Travi tipo tr8 2,00 0,12 0,200 3,330 0,16

Travi tipo tr9

Travi tipo tr9 2,00 0,12 0,200 3,910 0,19
Travi tipo tr10 2,00 0,12 0,200 5,150 0,25
Travi tipo tr11 6,00 0,12 0,200 4,210 0,61
Travi tipo tr12 6,00 0,12 0,200 5,220 0,75
Travi tipo tr13 3,00 0,12 0,200 4,770 0,34
Travi tipo tr14 12,00 0,12 0,200 1,700 0,49
Travi tipo tr15 2,00 0,12 0,200 1,530 0,07
Travi tipo tr16 1,00 0,12 0,200 4,300 0,10
Travi tipo tr17 7,00 0,10 0,160 2,480 0,28
Travi tipo tr18 2,00 0,08 0,120 4,220 0,08
Travi tipo tr19 2,00 0,08 0,120 4,000 0,08

COMMITTENTE: Laore Agenzia Regionale per lo Sviluppo in Agricoltura

A   R I P O R T A R E 7,30 32´131,85
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 7,30 32´131,85

SOMMANO m3 7,30 516,99 3´774,03

30 Fornitura  e posa in opera di TETTO MICROVENTILATO formato da
N.tetto vent struttura portante in LEGNO in TAVOLATI (Perline) : di Abete

larghezza  pari a 16 cm spessore 2,5 cm. e lunghezza di 4 ...  per dare il
lavoro finito a regola d'arte e compresi gli oneri per la messa  in
sicurezza del cantiere e degli operai.

tetto abitazione (corpo principale)

tetto abitazione (corpo principale) 1,00 7,95 8,800 69,96
tetto abitazione (camera matr.) 1,00 4,76 4,050 19,28

SOMMANO m2 89,24 125,26 11´178,20

Parziale tetto in legno  (Cat 16) euro 14´952,23

Copertura in coppi  (Cat 8)

31 Fornitura e posa di IMPERMEABILIZZAZIONE ESEGUITA CON
D.0013.0010. L'IMPIEGO DI GUAINA elastomerica  a base di materiali gommosi ed
0027 asfalti a lunga durata, formata da un doppio telo di tessuto  ... l trasporto,

i tagli e sfridi, il gas  e compreso ogni onere e magistero per  dare  i
lavori eseguiti a regola d'arte .

 Cordoli muri perimetrali casa

 Cordoli muri perimetrali casa 2,00 9,65 0,750 1,200 17,37
Cordoli muri perimetrali stanza 2,00 4,76 0,600 1,200 6,85
Cordoli muri perimetrali stanza 1,00 4,65 0,500 1,200 2,79
Cordoli muri perimetrali magaz. 2,00 4,00 0,600 1,200 5,76
Cordoli smuri trasv. magazzino-stalla 1,00 8,55 0,500 1,200 5,13
Cordoli smuri trasv. garage 1,00 5,60 0,750 1,200 5,04
Cordoli smuri trasv. garage 1,00 6,00 0,500 1,200 3,60

SOMMANO m2 46,54 12,23 569,18

32 Fornitura e posa di COPERTURA A TETTO CON TEGOLE CURVE
D.0013.0011. (COPPI) in laterizio, poste in opera con malta bastarda su falde a
0001 semplice spiovente o a padiglione, compresa la stilatura l ... sporgenti di

superficie inferiore a mq.1.00 . Compreso ogni onere e magistero per
dare i lavori finiti a regola d'arte.

Completamento tetto microventilato (cordolature)

Completamento tetto microventilato (cordolature) 2,00 0,75 9,650 14,48
Completamento tetto microventilato (cordolature) 1,00 0,50 5,160 2,58
Completamento tetto microventilato (cordolature) 1,00 0,60 9,650 5,79
Completamento tetto microventilato (cordolature) 1,00 0,60 5,160 3,10

SOMMANO m2 25,95 38,02 986,62

Parziale Copertura in coppi  (Cat 8) euro 1´555,80

tetto in legno  (Cat 16)

33 Fornitura  e posa in opera di TETTO  formato da struttura portante in
N.tetto LEGNO in TAVOLATI (Perline) : di Abete larghezza  pari a 16 cm
vent.002 spessore 2,5 cm. e lunghezza di 400 cm., fornit ... o per dare il lavoro

finito a regola d'arte e compresi gli oneri per la messa  in sicurezza del
cantiere e degli operai.

Tetto (NON MICROVENTILATO)

Tetto (NON MICROVENTILATO)
Locale forno 2,45 4,800 11,76
Locale WC 1,35 2,850 3,85
Completamento tetto garage 5,48 4,800 26,30
Completamento tetto magazzino 8,95 4,000 35,80

SOMMANO m2 77,71 94,00 7´304,74

Parziale tetto in legno  (Cat 16) euro 7´304,74

COMMITTENTE: Laore Agenzia Regionale per lo Sviluppo in Agricoltura

A   R I P O R T A R E 55´944,62
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 55´944,62

Gronde e pluviali  (Cat 17)

34 Fornitura e posa di CANALE DI GRONDA IN LAMIERA ZINCATA
D.0013.0012. 15x15 cm, colori a scelta della DDLL su campioni, spesore 0,8 mm, a
0003 sezione rettangolare o semicircolare dello sviluppo di a ... posa

opportunamente agganciato alla struttura. Compreso ogni onere e
magistero per dare i lavori finiti a regola d'arte.

Gronde

Gronde
Parete frontale (Magazzino+Casa) 13,00 13,00
Parete frontale (garage) 5,50 5,50
Parete posteriore 18,50 18,50

SOMMANO m 37,00 29,46 1´090,02

35 Fornitura e montaggio di DISCENDENTE PLUVIALE IN
N.GR.02 LAMIERINO ZINCATO a sezione tonda, colorato all'esterno con colori

a cselta della DDLL su campioni, dato in opera compresi collari  ...
materiale e tagli e sfridi e pezzi speciali, compreso ogni onere e
magistero per dare i lavori finiti a regola d'arte.

Discendenti

Discendenti
Prospetto frontale discesa 2,00 3,20 6,40
Prospetto frontale oriz 2,00 1,05 2,10
Prospetto frontale discesa 1,00 3,00 3,00
Prospetto posteriore discesa 2,00 3,20 6,40
Prospetto posteriore oriz. 2,00 1,05 2,10

SOMMANO m 20,00 24,11 482,20

Parziale Gronde e pluviali  (Cat 17) euro 1´572,22
Parziale Restauro tetto  (SpCat 3) euro 25´384,99

Costruzioni  (SpCat 4)
Strutture in C.A.  (Cat 6)

36 Fornitura e getto di CALCESTRUZZO a durabilità garantita per opere
D.0004.0001. strutturali  in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
0014 dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 ... , il getto, gli

addittivi,  la pompa, le lavorazioni ed ogni onere e magistero per dare i
lavori finiti a regola d'arte.

Cord1 *(lung.=(0,32+0,4)/2)

Cord1
 *(lung.=(0,32+0,4)/2) 2,00 0,36 0,200 4,240 0,61

Cord1 *(lung.=(0,18+0,1)/2)

Cord1
 *(lung.=(0,18+0,1)/2) 2,00 0,14 0,200 4,240 0,24
Cord2 2,00 0,30 0,400 5,220 1,25
Cord3 *(lung.=(0,46+0,53)/2) 2,00 0,50 0,450 4,900 2,21
Cord3 *(lung.=(0,46+0,53)/2) 1,00 0,50 0,450 4,980 1,12
Cord4 2,00 0,20 0,300 4,030 0,48
Cord5 *(lung.=(0,36+0,53)/2) 4,00 0,45 0,450 4,590 3,72
Cord5 *(lung.=(0,17+0,1)/2) 4,00 0,14 0,200 4,590 0,51
Cord6 1,00 0,30 0,400 4,210 0,51
Cord7 1,00 0,30 0,400 5,220 0,63
Cord8 *(lung.=(0,4+0,31)/2) 1,00 0,36 0,250 5,590 0,50
Cord8 *(lung.=(0,31+0,1)/2) 1,00 0,21 0,200 5,590 0,23
Cord9 *(lung.=(0,4+0,25)/2) 1,00 0,33 0,400 5,590 0,74
Cord9 *(lung.=(0,25+0,1)/2) 1,00 0,18 0,200 5,590 0,20
Cord10 1,00 0,30 0,200 5,220 0,31
Cord10 1,00 0,20 0,150 5,220 0,16
Cord11 1,00 0,25 0,300 4,210 0,32
Cord11 1,00 0,20 0,150 4,210 0,13
Architravi 1,00 0,50 0,200 1,300 0,13
Architravi 1,00 0,20 0,200 1,300 0,05
Architravi 2,00 0,30 0,200 1,500 0,18
Architravi 4,00 0,25 0,200 1,350 0,27

SOMMANO m3 14,50 175,44 2´543,88

COMMITTENTE: Laore Agenzia Regionale per lo Sviluppo in Agricoltura

A   R I P O R T A R E 60´060,72
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 60´060,72

37 MAGGIORAZIONE DEL PREZZO DEL GETTO DI CLS per l
D.0004.0001. 'esecuzione dei geti per strutture in elevazione con l'impiego di pompe,
0044 gru, nastri trasportatori o altri mezzi di avvicinamento; d ... avaggio e lo

smaltimento del CLS in eccesso e compreso ogni onere e magistero per
dare i lavori finiti a regola d'arte.

Per getti con pompe

Per getti con pompe 1,00 14,500 14,50

SOMMANO m3 14,50 40,23 583,34

38 Fornitura e posa di TONDINO DI ACCIAIO per armatura di strutture in
D.0008.0002. calcestruzzo armato, laminto a caldo, in barre tonde ad aderenza
0006 migliorata, realizzate con acciaio B450C, contr ... ge (20 volte il diam.)

nelle sovrapposizioni, compreso ogni onere e magistero per dare i lavori
finito a regola d'arte.

Armature cordoli

Armature cordoli
Per cordoli C2-C3-C4-C6-C7 Kg. 120/ mc. 1,00 6,10 1,100 120,000 805,20
Per cordoli C1-C5-C8-C9-C10-C11 Kg. 165 /mc. 1,00 7,75 1,100 165,000 1´406,63
Per architravi  Kg. 165 /mc. 1,00 0,65 1,100 165,000 117,98

SOMMANO kg 2´329,81 2,01 4´682,92

39 Fornitura e posa di CASSEFORME in legname grezzo per getti di
D.0008.0001. calcestruzzo amato per PILASTRI, TRAVI, CORDOLI,  ETC, fino a m
0004 5  di altezza dal sottostante piano di appoggio compre ... mi e smontaggi

anche parziali di sole sponde. Compreso ogni onere e magistero per dare
i lavori finiti a regola d'arte.

Casseri cordoli

Casseri cordoli

Cord1 *(lung.=0,4+0,14+0,1+0,2)

Cord1
 *(lung.=0,4+0,14+0,1+0,2) 2,00 0,84 1,200 4,240 8,55
Cord2 2,00 0,60 1,200 4,030 5,80
Cord3 2,00 1,00 1,200 4,900 11,76
Cord3 1,00 1,00 1,200 4,980 5,98
Cord4 2,00 0,60 1,200 4,030 5,80
Cord5 *(lung.=0,53+0,18+0,2+0,1) 4,00 1,01 1,200 4,590 22,25
Cord6 1,00 0,60 1,200 4,210 3,03
Cord7 1,00 0,60 1,200 5,220 3,76
Cord8 *(lung.=0,4+0,12+0,1) 1,00 0,62 1,200 5,590 4,16
Cord9 *(lung.=0,4+0,06+0,1) 1,00 0,56 1,200 5,590 3,76
Cord10 1,00 0,80 1,200 5,220 5,01
Cord11 1,00 0,80 1,200 4,210 4,04
Architravi 10,00 0,80 1,200 1,250 12,00

SOMMANO m2 95,90 24,88 2´385,99

Parziale Strutture in C.A.  (Cat 6) euro 10´196,13

Murature  (Cat 21)

40 Fornitura e getto di MASSETTINO DI MALTA CEMENTIZIA dosata a
D.0013.0013. kg 500 di cemento R 32,5, dello spessore di cm 2,5, armato con rete
0060 metallica zincata del peso di kg 1, 2 /mq, per prot ... china impastatrice,

i tagli e sfridi, i materiali, ed ogni onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte.

Fondazione muro camera matrimoniale

Fondazione muro camera matrimoniale 1,00 5,04 0,400 1,500 3,02
Fondazione muro camera matrimoniale 1,00 3,92 0,400 1,500 2,35

SOMMANO m2 5,37 47,50 255,08

41 Fornitura e posa di IMPERMEABILIZZAZIONE ESEGUITA CON
D.0013.0010. L'IMPIEGO DI GUAINA elastomerica  a base di materiali gommosi ed
0027 asfalti a lunga durata, formata da un doppio telo di tessuto  ... l trasporto,

i tagli e sfridi, il gas  e compreso ogni onere e magistero per  dare  i
lavori eseguiti a regola d'arte .

Tagliamuro (fondazione camera matrimoniale)

Tagliamuro (fondazione camera matrimoniale) 1,00 5,04 1,000 5,04
Tagliamuro (fondazione camera matrimoniale) 1,00 3,92 1,000 3,92

COMMITTENTE: Laore Agenzia Regionale per lo Sviluppo in Agricoltura

A   R I P O R T A R E 8,96 67´968,05
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 8,96 67´968,05

SOMMANO m2 8,96 12,23 109,58

42 Fornitura e posa di MURATURA IN BLOCCO LATERIZIO AD
D.0013.0003. INCASTRO VE R TICALE con elevate caratteristiche meccaniche,
0040 termoisolanti e resistente al fuoco, retta o curva, data in opera c ... a

delle giunzioni, calcolata vuoto per pieno, compreso ogni onere e
magistero per adre i lavori finiti a regola d'arte.

Muratura camera matrimoniale

Muratura camera matrimoniale
Parete laterale 1,00 5,04 3,200 16,13
Parete posteriore *(larg.=(3,20+4,70)/2) 1,00 3,92 3,950 15,48

SOMMANO m2 31,61 70,76 2´236,72

Parziale Murature  (Cat 21) euro 2´601,38

Vespaio con granchi  (Cat 18)

43 Posa e realizzazione di VESPAIO  composto da GRANCHI delle
N.G.001.1 dimensioni di 50x50x16 cm., secondo campioni da approvarsi dalla

DD.LL.,  in materiale plastico riciclato, posati su sott ... n le pareti ed il
passaggio nei vani porta, ed ogni onere e magistero per dare i lavori
finiti a perfetta regola d'arte.

Massetto per granchi

Massetto per granchi
Salone+A.C. 1,00 3,76 5,150 19,36
Camera frontale 1,00 3,76 3,330 12,52
Camera doppia 1,00 3,75 4,580 17,18
Andito+bagno+ripost. 1,00 3,75 3,900 14,63
Camera matrimoniale 1,00 3,92 4,760 18,66
Vani di porte 3,00 0,47 1,000 1,41
Vani di porte 2,00 0,15 1,000 0,30

SOMMANO m2 84,06 7,72 648,94

44 Realizzazione di PERFORAZIONE ad andamento orizzontale o iclinato
D.0002.0002. fino a 60° di lunghezza fino a 0.75 m, eseguito con attrezzatura a
0088 rotazione o rotopercussione a distruzione di pi ... er la perforazione, il

consolidamento e sigillatura ed ogni onere e magistero per adre i lavori
finiti a regola d'arte.

Perforazione pareti

Perforazione pareti
Muri in pietra 8,00 0,45 1,100 3,96
Muri in blocchi di laterizio 3,00 0,25 1,100 0,83

SOMMANO m 4,79 92,27 441,97

45 Fornitura e posa di GRIGLIA DI VENTILAZIONE dell'aria con filtro in
D.0010.0005. materassino sintetco rigenerabile montato su telaietto estraibile
0169 dimensioni 150 x 150 mm

Griglie di protezione e ventilazione

Griglie di protezione e ventilazione 11,00

SOMMANO cad 11,00 65,30 718,30

46 Fornitura e getto di Calcestruzzo a durabilità garantita per opere
D.0004.0001. strutturali in FONDAZIONE o simili, avente CLASSE DI
0008 CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte ...

mezzo, il prelievo e fornitura dei provini e compreso ogni onere e
magistero per dare i lavori  finiti a regola d'arte.

Massetto per granchi

Massetto per granchi
Salone+A.C. 1,00 3,76 5,150 0,040 0,77
Camera frontale 1,00 3,76 3,330 0,040 0,50
Camera doppia 1,00 3,75 4,580 0,040 0,69
Andito+bagno+ripost. 1,00 3,75 3,900 0,040 0,59
Camera matrimoniale 1,00 3,92 4,760 0,040 0,75
Vani di porte 3,00 0,47 1,000 0,040 0,06

COMMITTENTE: Laore Agenzia Regionale per lo Sviluppo in Agricoltura

A   R I P O R T A R E 3,36 72´123,56
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R I P O R T O 3,36 72´123,56

Vani di porte 2,00 0,15 1,000 0,040 0,01
Vani di porte 1,00 0,25 1,000 0,040 0,01

SOMMANO m3 3,38 140,81 475,94

47 Fornitura e posa in opera di  RETE ELETROSALDATA in barre di
D.0002.0002. acciaio B450A ad aderenza migliorata, del diametro traa 6 e 8 mm. ed
0141 armate con quadrati da 15x15 cm. a 20x20 cm.,  per ... valutato per ogni

chilogrammo posto in opera, compreso ogni onere e magisetro per dare i
lavori finiti a regola d'arte.

Rete  per massetto granchi

Rete  per massetto granchi
Peso  5.38 Kg/mq. 1,10 84,06 5,380 497,47

SOMMANO kg 497,47 1,62 805,90

Parziale Vespaio con granchi  (Cat 18) euro 3´091,05

Murature  (Cat 21)

48 Fornitura e realizzazione di MURATURA IN MATTONI LATERIZI
D.0013.0003. FORATI, retta o curva, da 12x25x30 cm.,  in opera con malta
0064 cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per mc 1.00  ... n

trasporto, i materiali e sfridi, la messa a piombo ed ogni onere e
magistero per dare i lavori finiti  a regola d'arte

Tramezzature

Tramezzature
Bagno-andito 1,00 2,30 4,550 10,47
Bagno-ripostiglio *(larg.=(3,55+4,55)/2) 1,00 2,56 4,050 10,37
Andito-ripostiglio 1,00 1,62 4,500 7,29

SOMMANO m2 28,13 32,54 915,35

Parziale Murature  (Cat 21) euro 915,35

Intonaci  (Cat 19)

49 Fornitura e posa di INTONACO LISCIO IN MALTA PER INTERNI
D.0013.0004. PREMISCELATA a finitura superificiale fina, costituito da un primo
0057 strato di rinzaffo e da un secondo strato della stessa m ... , gli sfridi, i

macchinari (macchina intonacatrice) ed ogni onere e magistero per dare
i lavori finiti a regola d'arte.

Intonaci interni (fascia 0.60 m  zona umida + cordoli)

Intonaci interni (fascia 0.60 m  zona umida + cordoli)
Salone+ AC 2,00 5,15 0,400 4,12
Salone+ AC 2,00 3,75 0,400 3,00
camera frontale 2,00 3,75 0,400 3,00
camera frontale 2,00 3,33 0,400 2,66
camera doppia 2,00 3,75 0,400 3,00
camera doppia 2,00 4,58 0,400 3,66
andito 1,00 3,90 0,400 1,56
andito 2,00 1,25 1,250 0,400 1,25
bagno 1,00 2,15 3,500 7,53
bagno 2,00 2,15 4,550 19,57
bagno *(larg.=(3,5+4,55)/2) 1,00 2,40 4,025 9,66
bagno 1,00 2,40 0,400 0,96
ripostiglio 1,00 1,60 3,500 5,60
ripostiglio 2,00 1,60 4,500 14,40
ripostiglio *(larg.=(3,5+4,5)/2) 1,00 2,20 4,000 8,80
ripostiglio 1,00 2,20 0,400 0,88
Camera matrimoniale 1,00 3,95 0,400 1,58
Camera matrimoniale *(larg.=(3,5+5)/2) 1,00 3,95 4,250 16,79
Camera matrimoniale 1,00 4,75 3,500 16,63
Camera matrimoniale 1,00 4,75 5,000 23,75

SOMMANO m2 148,40 15,58 2´312,07

COMMITTENTE: Laore Agenzia Regionale per lo Sviluppo in Agricoltura

A   R I P O R T A R E 76´632,82
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 76´632,82

50 Fornitura e posa di INTONACO RUSTICO PER ESTERNI SU
D.0013.0004. PARETI VERTCALI , costituito da un primo strato di rinzaffo e da un
0025 secondo strato della stessa malta, tirato in piano con regol ... materiale

gli sfridi, i macchinari (intonacatrice) ed ogni onere e magistero per dare
i lavori finiti a reglola d'arte.

Nuove pareti (camera matrimoniale) *(larg.=(3,8+5,2)/2)

Nuove pareti (camera matrimoniale)
 *(larg.=(3,8+5,2)/2) 1,00 3,92 4,500 17,64
Nuove pareti (camera matrimoniale) 1,00 5,04 3,750 18,90

SOMMANO m2 36,54 19,32 705,95

Parziale Intonaci  (Cat 19) euro 3´018,02

Tinteggiature  (Cat 22)

51 Realizzazione di TINTEGGIATURA DI PARETI INTERNE CON
D.0013.0005. DUE MANI DI IDROPITTURA LAVABILE TRASPIRANTE,
0006 RESISTENTE ALL 'INVECCHIAMENTO, AGLI AGENTI

ATMOSFERICI ED ALLE MUFFE, a base di  ... di sottofondo, i
trabatelli e considerati gli sfridi ed ogni onere e magistero per dare
l'opera finita a regola d'arte.

Pitturazione pareti

Pitturazione pareti
Salone+ AC *(larg.=(3,5+5)/2) 2,00 5,15 4,250 43,78
Salone+ AC *(larg.=(3,5+5)/2) 2,00 3,75 4,250 1,200 38,25
camera frontale *(larg.=(3,5+5)/2) 2,00 3,75 4,250 31,88
camera frontale *(larg.=(3,5+5)/2) 2,00 3,33 4,250 28,31
camera doppia *(larg.=(3,5+5)/2) 2,00 3,75 4,250 31,88
camera doppia *(larg.=(3,5+5)/2) 2,00 4,58 4,250 38,93
andito *(larg.=(4,5+5)/2) 2,00 3,90 4,750 37,05
andito 2,00 1,30 4,750 12,35
bagno *(larg.=3,500-2) 1,00 2,15 1,500 3,23
bagno *(larg.=4,550-2) 1,00 2,15 2,550 5,48
bagno *(larg.=(3,5+4,55)/2-2) 2,00 2,40 2,025 9,72
ripostiglio 1,00 1,60 3,500 5,60
ripostiglio 1,00 1,60 4,500 7,20
ripostiglio *(larg.=(3,5+4,5)/2) 2,00 2,20 4,000 17,60
Camera matrimoniale *(larg.=(3,5+5)/2) 2,00 3,95 4,250 33,58
Camera matrimoniale *(larg.=(3,5+5)/2) 2,00 3,92 4,250 33,32
WC (esterno) 4,00 1,16 2,250 10,44
WC (esterno) 2,00 1,16 2,250 5,22
WC 1,00 1,00 2,450 2,45

SOMMANO m2 396,27 6,90 2´734,26

52 Realizzazione di TINTEGGIATURA DI PARETI ESTERNE CON
D.0013.0005. DUE MANI DI TINTE AL QUARZO LAVABILE TRASPIRANTE,
0007 RESISTENTE ALL 'INVECCHIAMENTO, AGLI AGENTI

ATMOSFERICI ED ALLE MUFFE, a base ... ici, dato a due mani,
l'aggrappante di sottofondo, ed ogni onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte.

Esterni

Esterni
Facciata principale 1,00 13,00 3,540 1,050 48,32
muro in pietra -1,00 9,25 1,080 -9,99
garage 1,00 5,48 3,100 1,050 17,84
parete corta garage *(larg.=(2,76+3,54)/2) 1,00 1,01 3,150 1,050 3,34
vano garage -1,00 3,95 2,430 -9,60
muro in pietra *(lung.=5,44+1,01-3,95) -1,00 2,50 1,050 -2,63
Facciata. laterale (meta') *(lung.=1,44+4,30)*(larg.=(3,10+5,4)/2+0,15) 1,00 5,74 4,400 1,050 26,52
Facciata laterale (meta') *(larg.=(3,73+5,4)/2+0,15) 1,00 4,22 4,715 1,050 20,89
Parete est. laterale forno 1,00 4,30 2,450 1,050 11,06
Parete est.post. forno  *(larg.=(2,45+3,85)/2) 1,00 2,30 3,150 1,050 7,61
Parete int. laterale forno 1,00 4,18 2,500 1,050 10,97
Parete int. lpost.forno 1,00 2,08 3,250 1,050 7,10
Parete laterale muro in pietra -1,00 0,45 1,050 -0,47
parete posteriore
parete posteriore 1,00 15,98 3,740 1,050 62,75
sopra WC 1,00 2,50 0,800 1,050 2,10

COMMITTENTE: Laore Agenzia Regionale per lo Sviluppo in Agricoltura

A   R I P O R T A R E 195,81 80´073,03
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 195,81 80´073,03

su  anti WC 1,00 1,00 1,340 1,050 1,41
muro in pietra -1,00 9,65 1,150 -11,10
Pareti Bagnetto
Laterale *(larg.=(2,25+2,70)/2) 2,00 1,16 2,475 1,050 6,03
Laterale 1,00 0,25 2,250 1,050 0,59
interna anti WC 1,00 1,16 2,475 1,050 3,01
parete WC 1,00 1,25 2,250 1,050 2,95

Sommano positivi m2 232,49
Sommano negativi m2 -33,79

SOMMANO m2 198,70 10,54 2´094,30

Parziale Tinteggiature  (Cat 22) euro 4´828,56

Pavimentazioni  (Cat 23)

53 Fornitura e posa di PAVIMENTO CON PIASTRELLE DI GRES
D.0013.0013. PORCELLANTO posto in opera a giunti aderenti, per allineamenti
0033 ortogonali e diagonali, con idonei collanti su sottofondo in mal ... tucchi,

la pulizia con acidi e/o prodotti specifici, ed ogni onere e magistero per
dare i lavori finiti a regola d'arte.

Interno abitazione

Interno abitazione
Massetto per granchi

Salone+A.C.

Salone+A.C. 1,00 3,76 5,150 19,36
Camera frontale 1,00 3,76 3,330 12,52
Camera doppia 1,00 3,75 4,580 17,18
Andito+bagno+ripost. 1,00 3,75 3,900 14,63
Camera matrimoniale 1,00 3,92 4,760 18,66
Vani di porte 3,00 0,47 1,000 1,41
Vani di porte 2,00 0,15 1,000 0,30
Vani di porte 1,00 0,25 1,000 0,25

SOMMANO m2 84,31 27,51 2´319,37

Parziale Pavimentazioni  (Cat 23) euro 2´319,37

Rivestimenti  (Cat 24)

54 Fornitura e posa di RIVESTIMENTO DI PARETI INTERNE CON
D.0013.0013. PIASTRELLE IN GRES MONOCOLORE O CON DECORI
0158 SEMPLICI posate in opera con colla su intonaco frattazzato (questo

escluso) compre ... mili, almeno 3 pezzi speciali di decori  per parete ed
ogni onere e magistero per dare i lavori finiti a regola d'arte.

Bagno

Bagno
parete 2,00 2,15 2,000 8,60
parete 2,00 2,40 2,000 9,60
infissi -1,00 1,05 1,000 -1,05
infissi -1,00 1,00 2,000 -2,00
Cucina 2,00 1,80 2,000 7,20

Sommano positivi m2 25,40
Sommano negativi m2 -3,05

SOMMANO m2 22,35 30,28 676,76

Parziale Rivestimenti  (Cat 24) euro 676,76

Battiscopa  (Cat 25)

55 Fornitura e posa di ZOCCOLETTO BATTISCOPA IN GRES, delle
D.0013.0013. dimensioni in lunghezza pari alla pianella , posato in opera con colla o
0174 malta, compresi tagli, sfridi e la pulizia finale  ... iali, le colle, gli

stucchi, la pulizia, gli sfridi ed ogni onere e magistero per dare il lavoro

COMMITTENTE: Laore Agenzia Regionale per lo Sviluppo in Agricoltura

A   R I P O R T A R E 85´163,46
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 85´163,46

finito a regola d'arte.

Salone+A.C.

Salone+A.C. 1,00 5,15 5,15
Salone+A.C. (sguinci) 1,00 5,15 1,300 6,70
Salone+A.C. 2,00 3,76 7,52
Infissi porte interne -3,00 0,95 -2,85
Infissi portoncino -1,00 1,25 -1,25
caminetto -1,00 1,80 -1,80
pareti rivestite -2,00 1,40 -2,80
Camera frontale 1,00 3,33 3,33
Camera frontale (sguinci) 1,00 3,33 1,100 3,66
Camera frontale 2,00 3,76 7,52
Inifissi porta interne -1,00 0,95 -0,95
Camera doppia (sguinci) 2,00 4,58 1,100 10,08
Camera doppia 2,00 3,75 7,50
infissi (varco) 2,00 0,50 1,00
Infissi porte interne -1,00 0,95 -0,95
Infissi porte esterne -1,00 1,10 -1,10
Andito 2,00 3,91 7,82
Andito 2,00 1,40 2,80
Infisso porta interna -4,00 0,95 -3,80
Infisso varco 2,00 0,50 1,00
Ripostiglio 2,00 1,60 3,20
Ripostiglio 2,00 2,21 4,42
Infissi porte interne -1,00 0,95 -0,95
Camera matrim. 2,00 4,76 9,52
Camera matrim. 2,00 3,92 7,84
Infissi porta interna -1,00 0,95 -0,95
Infissi porta esterna -1,00 1,10 -1,10
Infissi (varco) 1,00 0,90 0,90
Infissi (varco) 2,00 0,30 0,60

Sommano positivi m 90,56
Sommano negativi m -18,50

SOMMANO m 72,06 8,28 596,66

Parziale Battiscopa  (Cat 25) euro 596,66

Massetti  (Cat 11)

56 Fornitura e getto di MASSETTINO DI MALTA CEMENTIZIA dosata a
D.0013.0013. kg 500 di cemento R 32,5, dello spessore di cm 2,5, armato con rete
0006 metallica zincata del peso di kg 1 , 2 /mq,  con au ... teriale, gli addittivi,

gli sfridi, la liscaitura ed ogni onere e mmagistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte.
Pavim. Magazzino 1,00 4,00 8,500 34,00
Pavim. garage 1,00 4,81 5,100 24,53
Pavim. garage 1,00 0,42 3,950 1,66

SOMMANO m2 60,19 17,17 1´033,46

Parziale Massetti  (Cat 11) euro 1´033,46

Soglie di infissi  (Cat 12)

57 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MARMO BIANCONE
D.0013.0013. TIRRENO, spessore cm 3 in lastre lavorate gia'  levigate e lucidate in
0087 stabilimento nelle facce in vista, per soglie, spallette e simili ... lunque

altro onere e magistero  secondo le necesita e le indicazioni della D.L. e
dare il lavoro finito a regola d'arte.

Soglie di infissi

Soglie di infissi
Portoncino di ingresso 1,00 1,40 0,400 0,56
Finestre frontali 2,00 1,15 0,400 0,92

Finestre posteriori

Finestre posteriori 1,00 1,15 0,400 0,46
Finestre posteriori 1,00 1,10 0,300 0,33
Porte- Finestre posteriori 2,00 1,15 0,400 0,92

COMMITTENTE: Laore Agenzia Regionale per lo Sviluppo in Agricoltura

A   R I P O R T A R E 3,19 86´793,58
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3,19 86´793,58

SOMMANO m2 3,19 108,50 346,12

Parziale Soglie di infissi  (Cat 12) euro 346,12
Parziale Costruzioni  (SpCat 4) euro 29´622,86

Infissi  (SpCat 5)
Infissi  (Cat 13)

58 Fornitura e posa di INFISSO IN LEGNO TAMBURATO, formato da
Pi.T.1.1 controltelaio  ed imbotte  in legno  delle dimensioni adattatate allo

spessore delle pareti. Porta formata da struttura d ... per la messa a
piombo e registrazione dell'infisso ed ogni onere e magistero per adare il
lavoro finito a regola d'arte.

Porte interne

Porte interne 6,00 0,80 2,120 10,18

SOMMANO m2 10,18 186,89 1´902,54

59 Fornitura e posa di PORTELLONE ESTERNO in PVC color legno, tipo
D.0013.0006. PERLINATO  a due ante delle dimensioni medie di  cm 100-140 x 240,
0203 realizzato con un telaio perimetrale della sezion ... avori murari, le

zancature e serrature con pomelli ed ogni onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte.

Portelloni Camere

Portelloni Camere 2,00 1,00 2,400 4,80
Portelloni Porta Mag. 1,00 1,40 2,400 3,36
Portelloni Portoncino 1,00 1,20 2,400 2,88
Portelloni Porta WC 1,00 0,70 2,100 1,47

SOMMANO m2 12,51 397,63 4´974,35

60 Fornitura e posa di INFISSO DI FINESTRA o PORTAFINESTRA IN
D.0013.0006. PVC, CON FINITURA LEGNO, rigido, antiurto, stabilizzato, in
0285 profilati estrusi a piu' camere prodotti in conformit`a alle  ... ura;

controcassa a murare in profilato zincato. Data in opera compreso le
opere murarie e la registrazione dell'infisso.

Portoncino camere

Portoncino camere 2,00 1,00 2,400 4,80
Portoncino ingresso 1,00 1,20 2,400 2,88
Finestra salone 1,00 1,00 1,600 1,60
Finestra camera frontale 1,00 1,00 1,600 1,60
Finestra bagno 1,00 1,00 1,600 1,60
Finestra magazzino 1,00 1,00 1,000 1,00

SOMMANO m2 13,48 511,85 6´899,74

Parziale Infissi  (Cat 13) euro 13´776,63
Parziale Infissi  (SpCat 5) euro 13´776,63

Costruzioni  (SpCat 4)
Impianto idrico  (Cat 26)

61 Fornitura e posa di TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN PVC,
D.0010.0007. spessore mm 1, in opera per impianti idrici, igienico-sanitari, di
0020 fabbricati civili e industriali, compresi tagli, sfridi ... d il carico e

scarico, i tagli, sfridi e lavorazioni ed ogni onere e magistero per adre i
lavori finiti a regola d'arte

Tubazione di alimentazione

Tubazione di alimentazione 1,00 15,00 15,00

SOMMANO m 15,00 15,43 231,45

Parziale Impianto idrico  (Cat 26) euro 231,45
Parziale Costruzioni  (SpCat 4) euro 231,45

COMMITTENTE: Laore Agenzia Regionale per lo Sviluppo in Agricoltura

A   R I P O R T A R E 101´147,78



pag. 19

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 101´147,78

Demolizioni  (SpCat 2)
Tracce per impianti  (Cat 10)

62 FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO
D.0013.0002. TUBAZIONI di impianto idrico, riscaldamento e condizionamen- to,
0002 elettrico, telefonico, citofonico etc, eseguita su murature o strutture ...

onaco, pavimenti e rivestimenti, tinteggiature etc; valutato per ml di
sviluppo su laterizi pesanti o blocchi di cemento
tracce per impianto idrico-fognario 1,00 15,00 15,00

SOMMANO m 15,00 10,55 158,25

63 FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO
D.0013.0002. TUBAZIONI di impianto idrico, riscaldamento e condizionamen- to,
0003 elettrico, telefonico, citofonico etc, eseguita su murature o strutture ...

stini di intonaco, pavi- menti e rivestimenti, tinteggiature etc; valutato
per ml di sviluppo su pietrame o calcestruzzo
tracce varie per passaggio tubazioni 1,00 35,00 35,00

SOMMANO m 35,00 5,53 193,55

Parziale Tracce per impianti  (Cat 10) euro 351,80
Parziale Demolizioni  (SpCat 2) euro 351,80

Costruzioni  (SpCat 4)

64 RINCOCCIATURA DI PARETI VERTICALI INTERNE ED ETERNE,
D.0013.0004. eseguita con scaglie di laterizio, di pietre e malta, per uno spessore
0015 medio di 3 cm, applicato su superfici piane o curve in m ... delle pareti,

compreso il tiro in alto con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento
tipo R 32.5 per mc 1.00 di sabbia

Chiusura di tracce impianto idirco e fognario

Chiusura di tracce impianto idirco e fognario 1,00 50,00 0,200 10,00

SOMMANO m2 10,00 21,14 211,40

Parziale Tracce per impianti  (Cat 10) euro 211,40
Parziale Costruzioni  (SpCat 4) euro 211,40

Impianto idrico e sanitario  (SpCat 6)
Impianto idrico  (Cat 26)

65 Fornitura e posa di TUBO IN PVC VULCANTUBO IN OPERA
D.0010.0007. SOTTOTRACCIA per scarichi di CONDENSA compresi sfridi, pezzi
5700 speciali, incollaggio, apertura e chiusura di tracce e fori su mura ... ero

per dare i lavori finiti a regola d'arte e compresi gli oneri per la messa in
sicurezza del cantiere e degli operai.

Protezione tubazione principale

Protezione tubazione principale 1,00 15,00 15,00

SOMMANO m 15,00 6,05 90,75

66 Fornitura  e Posa di BRAGA per scarichi di apparecchi igienico  sanitari
D.0010.0700. di fabbricati civili e industriali, compresi sfridi, pezzi speciali, saldature,
0001 fori su murature, solai o s ... ero per dare i lavori finiti a regola d'arte e

compresi gli oneri per la messa in sicurezza del cantiere e degli operai.

Bagno (attacco WC)

Bagno (attacco WC) 1,00

SOMMANO cad 1,00 74,98 74,98

Parziale Impianto idrico  (Cat 26) euro 165,73
Parziale Impianto idrico e sanitario  (SpCat 6) euro 165,73

Costruzioni  (SpCat 4)

COMMITTENTE: Laore Agenzia Regionale per lo Sviluppo in Agricoltura

A   R I P O R T A R E 101´876,71
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 101´876,71

67 Fornitura e posa di RACCORDI E CURVE,per impianti in pvc
D.1040.1153. Compresa la messa in opera, il trasporto, i tagli e sfridi, le lavorazioni, i
0001 pezzi speciali, i giunti e qualt'altro necessdario e le prove idriche di

tenuta  ed ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'ate.

Raccordi

Raccordi 10,00

SOMMANO cadauno 10,00 18,90 189,00

Parziale Impianto idrico  (Cat 26) euro 189,00
Parziale Costruzioni  (SpCat 4) euro 189,00

Impianto idrico e sanitario  (SpCat 6)

68 Fornitura e posa di COLLETTORE COMPLANARE in ottone giallo
D.0010.0005. dato in opera entro cassetta da incasso con portello, completo di raccordi
0129 e riduzioni a cono e bicono e detentori dritti di sezionamento a re-

golazione micrometrica, comprese le opere murarie 3/4"x 2 entro
cassetta 40x20
Centralina idirica 1,00

SOMMANO cad 1,00 264,30 264,30

69 Realizzazione di PUNTO IDRICO DI ALIMENTAZIONE E DI
D.0010.0007. SCARICO di un singolo apparecchio igienico-sanitario, dato finito in
0081 opera all'interno di Bagni  o locali similari con un massim ... teroper

dare i lavori finiti a regola d'erte e comresi gli oneri per la messa in
sicurezza del cantiere e degli operai.

Allaccio bagno+cucina

Allaccio bagno+cucina 5,00
Allaccio lavatrice 1,00
Allaccio scaldabagno 1,00

SOMMANO cad 7,00 177,11 1´239,77

70 Fornitura e posa in opera diI LAVABO IN VETROCHNA BIANCA,
D.0010.0007. tipo economico, inclusi accessori e rubinetteriadi- mensione circa
0085 60x45, completo della posa in opera su staffe di ancora ... i, i manicotti e

raccordi e flessibili, guarnizioni ed ogni onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte.

Lavabo

Lavabo 1,00

SOMMANO cad 1,00 222,24 222,24

71 Fornitura e posa in opera di VASO IN VETROCHINA BIANCA, con
D.0010.0007. scarico a suolo o a parete, dimensioni circa 40x50-55 inclusi sedile,
0094 cassetta e accessori tipo economico

vaso

vaso 1,00

SOMMANO cad 1,00 250,34 250,34

72 Fornitura e posa in opera di BIDET IN PORCELANA VETRIFICATA,
D.0010.0007. bianco, tipo economico, inclusi accessori e rubinetteria, dimensioni circa
0093 40x55

Bidet 1,00

SOMMANO cad 1,00 213,18 213,18

73 Fornitura e posa in opera di PIATTO DOCCIA IN VETROCHINA
D.0010.0007. bianca, dimensioni circa 75x75, incluse rubinetteria ed apparecchiature
0098 di scarico e raccordo

Piatto doccia

Piatto doccia 1,00

SOMMANO cad 1,00 240,53 240,53
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R I P O R T O 104´496,07

74 Realizzazione di SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA
D.0001.0002. per fodazioni di opere d'arte di qualsiasi tipo e importanza o simili, fino
0021 a m 2.00 di profondità dal piano campagna o dal p ... voro perfettamente

eseguito a regola d'arte e compresi gli oneri per la messa in sicurezza del
cantiere e degli operai.

Scavo per tubazioni fogne

Scavo per tubazioni fogne
tratto marciapiede-pozzetto 1,00 1,84 0,400 0,500 0,37
tratto pozzetto-vascone 1,00 6,96 0,400 0,750 2,09

SOMMANO m3 2,46 9,92 24,40

75 Fornitura e posa di TUBO POLIETILENE A.D. TIPO 302 IN OPERA
D.0010.0070. ENTRO CANALA (questa esclusa) per sfiati di apparecchi igienico
0607 sanitari di fabbricati civili e industriali, compresi sf ... ro per dare i

lavori finiti a regola d'arte e compresi gli oneri per la messa  in sicurezza
del cantiere e degli operai.

Allaccio fogne diam. 110 mm.

Allaccio fogne diam. 110 mm. 1,00 2,84 2,84

SOMMANO m 2,84 29,66 84,23

76 Fornitura e posa di TUBO POLIETILENE A.D. TIPO 302 IN OPERA
D.0010.0007. ENTRO CANALA (questa esclusa) per scarichi di apparecchi igienico-
0067 sanitari di fabbricati civili e industriali, compresi ... o per dare i lavori

finiti a regola d'arte e compresi gli oneri per la  messa  in sicurezza del
cantiere e degli operai.

Allaccio fogne diam. 125 mm.

Allaccio fogne diam. 125 mm. 1,00 6,96 6,96

SOMMANO m 6,96 42,19 293,64

77 Realizzazione di POZZETTO PREFABBRICATO in calcestruzzo
D.0003.0016. vibrocompresso, con la piastra di base ma senza sifone e con  copertina,
0002 completo di prolunghe,  dato in opera per fognatur ... tero per dare i

lavori finiti a regola d'arte, compresi gli oneri per la messa in sicurezza
del cantiere e degli operai

Acque nere

Acque nere 1,00

SOMMANO cad 1,00 130,28 130,28

78 Fornituar e getto di CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO
D.0004.0001. ORDINARIO PER OPERE STRUTTURALI, MAGRONI DI
0004 SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU VESPAIO,

PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI TU ... l mezzo, il
prelievo e fornitura dei provini e compreso ogni onere e magistero per
dare i lavori finiti a regola d'arte.

Rinfianchi e copertura fogne

Rinfianchi e copertura fogne
tratto marciapiede-pozzetto 1,00 1,84 0,400 0,400 0,29
tratto pozzetto-vascone 1,00 6,96 0,400 0,400 1,11

SOMMANO m3 1,40 136,72 191,41

Parziale Impianto idrico  (Cat 26) euro 3´154,32
Parziale Impianto idrico e sanitario  (SpCat 6) euro 3´154,32

Demolizioni  (SpCat 2)
Impianto elettrico  (Cat 27)

79 Rimozione di impianto elettrico comprendente i punti luce e le prese con
D.0012.0017. relativi frutti e scatole di derivazione, comprese tutte le precauzioni per
0001 evitare danni a persone o cose  ...  ito o a rifiuto, nonche’ l’eventuale

onere per il conferimento ad impianto autorizzato. Valutata per ogni
singolo pezzo

Rimozione generale

Rimozione generale 20,00
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R I P O R T O 20,00 105´220,03

SOMMANO cad 20,00 7,96 159,20

Parziale Impianto elettrico  (Cat 27) euro 159,20
Parziale Demolizioni  (SpCat 2) euro 159,20

Impianto elettrico  (SpCat 7)

80 Fornitura e posa in opera di TUBO CORRUGATO serie pesante in
D.0009.0001. PVC autoestinguente nero, dato in opera per impianti incassati
0006 sottotraccia o sottopavimento, compresi tagli e sfridi esclusa apertura e

chiusura tracce e opere murarie in genere D esterno 50 mm.

Tubazione dorsale

Tubazione dorsale 1,00 20,00 20,00

SOMMANO m 20,00 5,13 102,60

81 Fornitura e posa in opera di CONDUTTORE MULTPOLARE DI
D.0009.0006. RAME FLESSIBILE tipo FG7OR 0,6/1 kV isolato in gomma
0099 etilenpropilenica sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio ed a

rido ... in bassa tensione o per seg- nalazione e comando entro tubo
passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 5x10 mmq

Dorsale

Dorsale 2,00 22,50 45,00

SOMMANO m 45,00 22,61 1´017,45

82 Formnitura e posa in opera di QUADRI in plastica o metacrilato, del
D.0009.0002. tipo prefabbricato componibile e modulare, completo di profilati  per il
3400 fissaggio degli apparecchi, di pannelli ... agli altri quadri, comprese

opere murarie e tracce e ogni onere e magistero per dare il lavoro finito
a regola d'arte .

Quadro generale abitazione

Quadro generale abitazione 1,00

SOMMANO cad 1,00 316,26 316,26

83 Fornitura e posa in opera di PROTEZIONE alle intemperie e tenuta
N.Pro.1 stagna di prese da porre in ambienti umidi o all'esternò, composta da

sportellino apribile con protezione in gomma  ...  il trasporto, il materiale
il fissaggio con viti e ogni onere e magistero per dare il lavoro eseguito a
regola d'arte.

Per prese esterne o stagne

Per prese esterne o stagne 2,00

SOMMANO 2,00 11,39 22,78

84 Fornitura e posa in opera di  PUNTO LUCE INVERTITO dato in opera
D.0009.0004. completo di conduttori unipolari di rame flessibile tipo NO7V-K
0179 sez.1x1,5 mmq isolati in PVC, passanti e sfilabili  ...  murarie e tracce, il

cavo e passacavo, e ogni onere e magistero per d a re il l a voro finito a
perfetta regola d'arte.

per tutto l'edificio

per tutto l'edificio 3,00

SOMMANO cad 3,00 206,44 619,32

85 Fornitura e posa in opera di PUNTO LUCE DEVIATO dato in opera
D.0009.0004. completo di conduttori unipolari di rame flessibile tipo NO7V-K
0177 sez.1x1,5 mmq isolati in PVC, passanti e sfilabili ent ...  rie  e  tracce, i

cavi e passacavi, i collegamenti e ogni onere e magistero per d a re i
lavori finiti a regola d'arte.

Per tutto i fabbricato

Per tutto i fabbricato 4,00

SOMMANO cad 4,00 92,30 369,20

86 Fornitura e posa in opera di PUNTO LUCE semplice  dato in opera
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R I P O R T O 107´826,84

D.0009.0004. completo di conduttori unipolari di rame flessibile tipo NO7V-K
0176 sez.1x1,5 mmq isolati in PVC, passanti e sfilabili e ... li e sfridi. i lavori

murari e tracce,  il montaggio e ogni onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte.

Per tutto l'edificio

Per tutto l'edificio 10,00

SOMMANO cad 10,00 74,16 741,60

87 Fornitura e posa in opera di PRESA DI CORRENTE dato in opera
D.0009.0004. completo di conduttori unipolari di rame flessibile tipo NO7V-K
0184 sez.1x2,5 mmq isolati in PVC, passanti e sfilabili entr ... riale, i lavori

murari e tracce, i cavi e passacavi ed ogni onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte.

Per prese 2P+T da 16A

Per prese 2P+T da 16A 6,00

SOMMANO cad 6,00 83,03 498,18

88 Fornitura e posa in opera di PRESA DI CORRENTE dato in opera
D.0009.0004. completo di conduttori unipolari di rame flessibile tipo NO7V-K
0181 sez.1x2,5 mmq isolati in PVC, passanti e sfilabili entr ...  poartacavi, i

collegamenti e ogni onere e magistero per d a re il lavoro finito e
funzionante a perfetta regola d'arte.

Per prese 10-16A semplici

Per prese 10-16A semplici 24,00

SOMMANO cad 24,00 81,07 1´945,68

89 Fornitura e posa in opera di  TIRANTE COMPLETO DI RONZATORE
D.0009.0004. dato in opera completo di conduttori unipolari di rame flessibile tipo
1760 NO7V-K sez.1x1,5 mmq isolati in PVC, passanti e s ... re il lavoro

finito a perfetta regola d'arte e compresi gli oneri per la messa in
sicurezza del cantiere e degli operai.

Per bagni 

Per bagni 1,00

SOMMANO cad 1,00 123,19 123,19

90 Fornitura e posa in opera di COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE
D.0009.0005. per la messa a terra delle tubazioni metalliche nei servizi e nei locali
0015 tecnologici, realizzato con conduttore unipolare g ... per dare il lavoro

eseguito a regola d'arte e compresi gli oneri per la messa  in sicurezza
del cantiere e degli operai.

per collegamenti impianti idrici e parti metalliche

per collegamenti impianti idrici e parti metalliche 2,00

SOMMANO cad 2,00 56,71 113,42

91 Fornitura e posa di  IMPIANTO GENERALE DI TERRA di edificio i
D.0009.0005. realizzato con corda di rame nuda da 25 mmq posata entro scavo della
0016 sezione di cm 30x30; 1 dispersori in acciaio zinc ... ce e condotte di

passaggio,  compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d'arte e certificazioni.

per tutto l'edificio

per tutto l'edificio 1,00

SOMMANO cad 1,00 242,40 242,40

92 Fornitura ed  INSTALLAZIONE DI APPARECCHIO DI
D.0009.0011. ILLUMINAZIONE a plafoniera  stagna con IP54 per lampade  al
1501 risparmio,  compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la

fo ... ablaggi, scatole e linee, le opere murarie e tracce ed ogni onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Per esterno

Per esterno 6,00

SOMMANO cad 6,00 69,62 417,72

93 Installazione e posa di  APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE a parete
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R I P O R T O 111´909,03

D.0009.0011. o soffitti  per lampade a risparmio energetico queste incluse, compreso il
1210 collegamento al punto luce già predisposto ... gamenti, le opere murarie

e tracce, i cavi passacavi ed ogni onere e magistero per dare i lavori
finiti a regola d'arte.

Per interno

Per interno 16,00

SOMMANO cad 16,00 44,35 709,60

Parziale Impianto elettrico  (Cat 27) euro 7´239,40
Parziale Impianto elettrico  (SpCat 7) euro 7´239,40

Demolizioni  (SpCat 2)
Camini  (Cat 20)

94 DEMOLIZIONE DI CANNE FUMARIE  o di areazione, in elementi
D.0012.0013. prefabricati in calcestruzzo o in mattoni pieni; compreso il calo in bas-
0006 so e l'avvicinamento al luogo di deposito provvi ... to a deposito o a

rifiuto, nonche' l'eventuale onere per il conferimento a discarica.
Calcolata sulle superfici in vista

camini

camini 2,00 0,85 0,250 0,43
camini 4,00 0,60 0,600 1,44
camini 2,00 0,60 0,250 0,30

SOMMANO m2 2,17 19,76 42,88

Parziale Camini  (Cat 20) euro 42,88
Parziale Demolizioni  (SpCat 2) euro 42,88

Costruzioni  (SpCat 4)

95 Fornitura e posa di CANNA FUMARIA prefabbricata in cls.vibrato.,
N.CAM.1 dim.  interne 55x55 cm., posato su struttura in C.A., per lo sfiato di

sicurezza del vano ascensore a Norma Antince ... er dare il lavoro finito
a regola d'arte e compresi gli oner  iper la  messa  in sicurezza del
cantiere e degli operai.

Canna fumaria 

Canna fumaria 2,00 2,00

SOMMANO m 2,00 146,10 292,20

96 Fornitura e posa in opera di CAMINO PREFABBRICATO in struttura
N.CIN.1 di CLS, da porre a chiusura di canna fumaria, per la verifica delle

Norme antincendio del vano ascensore, completo di ... ri per dare il
lavoro finito a regola d'arte e compresi gli oneri per la messa in
sicurezza del cantiere e degli operai.

Camino prefabbricato

Camino prefabbricato 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 100,00 200,00

97 Fornitura  e posa in opera di TUBO IN ACCIAIO AISI,
D.0027.0001. RIVESTIMETO ISOLANTE in espanso da 3 cm. rispondente alle
0080 norme UNI ,  conforme alle Norme.  costruiti a punte lisce o abicchier ...

ali e materiali, i tagli e sfridi, i collari e compreso ogni onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte
Canna fumaria 1,50

SOMMANO m 1,50 72,47 108,71

Parziale Camini  (Cat 20) euro 600,91
Parziale Costruzioni  (SpCat 4) euro 600,91

Demolizioni  (SpCat 2)
Fossa settica  (Cat 14)
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R I P O R T O 113´262,42

98 DEMOLIZIONE TOTALE DI   STRUTTURE IN C.A., in c.a. e
D.0012.0004. muratura, per la parte fuori terra e per qualsiasi altezza, compresa
0002 l'adozione degli accorgimenti atti a tutelare l'incolumit` ... rasporto del

materiale di risulta ad impianto autorizzato e degli oneri relativi.
Valutata a metro cubo vuoto per pieno.
Fossa settica 1,00 1,50 2,850 2,000 8,55

SOMMANO m3 8,55 28,86 246,75

Parziale Fossa settica  (Cat 14) euro 246,75
Parziale Demolizioni  (SpCat 2) euro 246,75

Impianto idrico e sanitario  (SpCat 6)

99 Realizzazione di SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA
D.0001.0002. per fodazioni di opere d'arte di qualsiasi tipo e importanza o simili, fino
0021 a m 2.00 di profondità dal piano campagna o dal p ... voro perfettamente

eseguito a regola d'arte e compresi gli oneri per la messa in sicurezza del
cantiere e degli operai.
scavio per vascone 2,00 0,20 3,000 2,300 2,76
scavo per vascone 2,00 0,20 2,300 2,300 2,12
scavo per vascone 1,00 0,20 2,300 3,000 1,38

SOMMANO m3 6,26 9,92 62,10

100 Fornituar e getto di CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO
D.0004.0001. ORDINARIO PER OPERE STRUTTURALI, MAGRONI DI
0004 SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU VESPAIO,

PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI TU ... l mezzo, il
prelievo e fornitura dei provini e compreso ogni onere e magistero per
dare i lavori finiti a regola d'arte.
Magrone per vascone 2,00 3,000 0,200 1,20
Magrone per tubo fogna 8,00 0,400 0,200 0,64
Tubo fogna -1,00 8,00 0,011 0,200 -0,02

Sommano positivi m3 1,84
Sommano negativi m3 -0,02

SOMMANO m3 1,82 136,72 248,83

101 Fornitura e posa di  VASCA  IN CALCESTRUZZO ARMATO
D.0013.0008. VIBRATO in monoblocco realizzata in conformit`a L. 319/1976 e alle
0012 prescrizioni S.O.G.U. n. 48 del 21/02/77. Vasca monolitica for ...

llegamento alle tubazioni;; la sigillatura dei giunti. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Vascone

Vascone 1,00

SOMMANO cad 1,00 995,63 995,63

Parziale Fossa settica  (Cat 14) euro 1´306,56
Parziale Impianto idrico e sanitario  (SpCat 6) euro 1´306,56

Parziale LAVORI A CORPO euro 114´815,73

T O T A L E   euro 114´815,73

--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 Ponteggi 5´537,95
  002 Demolizioni 19´565,68
  003 Restauro tetto 25´384,99
  004 Costruzioni 38´684,47
  005 Infissi 13´776,63
  006 Impianto idrico e sanitario 4´626,61
  007 Impianto elettrico 7´239,40

Totale SUPER CATEGORIE euro 114´815,73
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I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE
  001 Marciapiedi 3´166,75 2,758
  002 Risanamento intonaci 3´659,44 3,187
  003 Copertura (ETERNIT) 1´537,60 1,339
  004 Solai in C.A. e laterizi 2´974,78 2,591
  005 Solai in legno e laterizi 1´046,26 0,911
  006 Strutture in C.A. 12´636,53 11,006
  007 Demolizioni di murature 2´289,53 1,994
  008 Copertura in coppi 4´364,22 3,801
  009 Copertura in Marsigliesi 1´117,75 0,974
  010 Tracce per impianti 563,20 0,491
  011 Massetti 1´033,46 0,900
  012 Soglie di infissi 433,98 0,378
  013 Infissi 14´411,64 12,552
  014 Fossa settica 1´553,31 1,353
  015 Discarica 620,23 0,540
  016 tetto in legno 22´256,97 19,385
  017 Gronde e pluviali 1´572,22 1,369
  018 Vespaio con granchi 3´091,05 2,692
  019 Intonaci 6´390,62 5,566
  020 Camini 643,79 0,561
  021 Murature 3´516,73 3,063
  022 Tinteggiature 4´828,56 4,205
  023 Pavimentazioni 2´319,37 2,020
  024 Rivestimenti 676,76 0,589
  025 Battiscopa 596,66 0,520
  026 Impianto idrico 3´740,50 3,258
  027 Impianto elettrico 7´398,60 6,444
  028 Ponteggi 5´537,95 4,823
  029 Macerie del cantiere 837,27 0,729

Totale CATEGORIE euro 114´815,73 100,000

     SAN GIOVANNI SUERGIU, 31/05/2013

Il Tecnico
Ing. Mascia Maurizio
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