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CONTRATTO DI APPALTO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA RETE IDRICA DI 

DISTRIBUZIONE DELLA BORGATA EX-INPS 

C.I.G. _____________________ 

Importo a base d’asta € 140.657,56 + IVA 

Oneri diretti per la sicurezza €   939,01 + IVA  

 

**** 

 

L’anno _____________________ addì _______________ del mese di ______________ in 

Cagliari, nella sede dell’Agenzia Regionale LAORE SARDEGNA in Via Caprera n. 8, 

TRA 

LAORE SARDEGNA - Agenzia  Regionale  per lo  Sviluppo dei Programmi  in Campo Agricolo e 

lo Sviluppo Rurale - che sarà in seguito denominata Agenzia, con sede legale in Cagliari, Via 

Caprera n. 8, C.F. 03122560927, rappresentata dall’Ing. Antonio Loche, nato a Cagliari il 

19/02/1956, Direttore del Servizio Infrastrutture e Patrimonio, Dipartimento degli Affari Generali 

e della Contabilità, nominato con Determinazione del Commissario Straordinario n.  46/2012 del 

11/09/2012, domiciliato per la sua carica presso la sede dell’Agenzia, 

E 

la ___________________________, con sede legale in ________________ - Via 

________________ n. __ - CAP ______, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di 

Commercio di ________________ al numero di Repertorio Economico Amministrativo (REA) 

_________, codice fiscale e numero d’iscrizione alla CC.I.AA. _____________________, che 

nel prosieguo del presente atto verrà chiamata per brevità anche “Società”, rappresentata da 

____________________, nato a _______________ il ___________, residente in ___________ 

- Via _____________- n. ___, codice fiscale __________________________, in qualità Legale 

Rappresentante della Società, in forza del Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio di 

Cagliari, rilasciato in data _______________, agli atti dell’Agenzia Laore Sardegna. 
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PREMESSO CHE 

- l’Agenzia Laore Sardegna gestisce il Patrimonio Indisponibile del Monte Pascoli di proprietà 

della Regione Sardegna ai sensi della L.R. 44/76; 

- detto patrimonio immobiliare comprende è compresa la borgata ex azienda INPS di San 

Giovanni Suergiu, situata lungo la strada statale n. 195 al km. 95.300, di cui l’Agenzia 

attualmente cura anche l’urbanizzazione e le infrastrutture idriche e fognarie; 

- la rete di distribuzione idrica della borgata presenta ripetutamente delle rotture, con 

conseguenti interventi di ripristino e disagi per i residenti; 

- i tecnici dell'Amministrazione scrivente hanno redatto il progetto esecutivo della nuova rete 

di distribuzione interna, avente caratteristiche tecniche analoghe a quelle utilizzate dalla 

società Abbanoa S.p.a. (gestore unico del servizio idrico integrato dell'autorità d'ambito 

della Sardegna), con l’obiettivo di cedere tutte le opere del Sistema  Idrico Integrato al 

Comune di San Giovanni Suergiu,  affinché il gestore ne prenda carico; 

- il suddetto progetto è stato approvato con Determinazione del Direttore del Servizio 

Infrastrutture e Patrimonio n. __________ del ____________ ed è stato disposto di 

procedere all’affidamento dei lavori, in economia mediante cottimo fiduciario, ai sensi 

dell’art. 125, comma 8, del D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 173 del D.P.R. 207/2010; 

- con Determinazione del Direttore del Servizio Infrastrutture e Patrimonio n. 

________/_____ del __________ i “lavori di rifacimento della rete idrica di distribuzione 

della borgata ex Inps – San Giovanni Suergiu” sono stati affidati, ai sensi dell’art. 125, 

comma 8, del D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 173 del D.P.R. 207/2010, alla ditta 

________________, con sede legale in ___________, Via ______________ n. __, per 

l’importo complessivo di € ______________ + IVA, di cui € _____________ + IVA per lavori 

ed € ____________ + IVA per gli oneri per la sicurezza; 
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- l’Ing. Simona Granata, Coordinatore dell’Unità Organizzativa Patrimonio Area Sud del 

Servizio Infrastrutture e Patrimonio, è stato nominato Responsabile del Procedimento; 

- il rappresentante della Società ed il Responsabile del Procedimento, Ing. Simona Granata 

hanno sottoscritto, ai sensi dell’art. 106, comma 3 del D.P.R. n. 207/2010, il verbale dal 

quale risulta che permangono le condizioni che consentono l’esecuzione degli interventi in 

oggetto; 

Tutto ciò premesso, i predetti contraenti, previa ratifica della narrativa che precede, che 

dichiarano di ben conoscere e che fa parte integrante e sostanziale del presente atto, 

convengono e stipulano quanto segue: 

ART. 1 - OGGETTO E IMPORTO CONTRATTUALE 

L’Agenzia LAORE Sardegna, come sopra rappresentata, affida alla ditta _____________ - con 

sede legale in __________ - Via _______________ n. ___ - C.A.P. ________,  che accetta, 

l’esecuzione dei lavori di cui all’oggetto, al prezzo netto contrattuale di € ___________ + IVA, 

oltre agli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso, pari ad € 

_________ + IVA, per un totale complessivo di € ____________ + IVA. 

Le modalità esecutive e le specifiche tecniche relative all’esecuzione dei suddetti lavori 

dovranno essere conformi a quanto previsto negli allegati F (Capitolato Speciale d’Appalto) e I 

(Disciplinare Tecnico). 

Formano parte integrante del contratto, come previsto dall’art. 50, comma 5 della L.R. n. 5/2007 

e dall’art. 137 del D.P.R. n. 207/2010, il Capitolato Speciale d’Appalto e il Disciplinare Tecnico 

che, sebbene materialmente non allegati, le parti dichiarano di aver preso visione e di esserne a 

perfetta conoscenza dando prova di accettarli integralmente con l’apposizione della loro firma. 

Durante l’esecuzione dei lavori la Società si obbliga a rispettare tutte le norme contenute nella 

L.R. n. 5/2007, nel D.Lgs. n. 163/2006, così come modificato con D.Lgs.  152/2008, nel 

Regolamento di attuazione della legge n. 163/2006 approvato con D.P.R. n. 207/2010, nel 

Capitolato Speciale d’Appalto, nel Disciplinare Tecnico, le prescrizioni tecniche della Direzione 
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Lavori e tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e 

successive modifiche ed integrazioni. 

ART. 2 - ADEMPIMENTI, ONERI, OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELLA SOCIETÀ  

La Società conferma che nella formulazione accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le 

norme e disposizioni contenute nella lettera d’invito e nel capitolato dell’offerta. 

Inoltre ha: 

- preso esatta cognizione della natura dei lavori e di tutte le circostanze generali e particolari 

che possono influire sulla loro esecuzione; 

- visitato i luoghi dove si dovranno svolgere i lavori ed ha preso conoscenza dei lavori da 

eseguire; 

- preso conoscenza e ha tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, delle condizioni 

contrattuali e degli oneri, compresi quelli relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei 

rifiuti, nonché degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di 

condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove debbono essere 

eseguiti i lavori 

- preso conoscenza, nel complesso, di tutte le circostanze generali, particolari e locali, 

nessuna esclusa, che possono avere influito o influire, sia sulla esecuzione dei lavori, sia 

sulla determinazione della propria offerta e pertanto, di giudicare remunerativa l’offerta 

economica presentata, fatta salva l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 133 del 

D.Lgs. n. 163/2006; 

- effettuato uno studio approfondito delle lavorazioni da eseguire, ritenendole adeguate e 

realizzabili per il prezzo corrispondente all’offerta presentata; 

- convenuto che il prezzo dell’appalto è a corpo, secondo le previsioni dell’art. 20, commi  7-8 

della L.R. 5/2007; 
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- tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per levitazione dei 

prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori, rinunciando fin d’ora a 

qualsiasi azione o eccezione in merito; 

- accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della manodopera da 

impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi. 

Ai sensi dell’art. 4 della Legge 136/2010, al fine di rendere facilmente individuabile la proprietà 

di tutti gli automezzi adibiti a trasporto dei materiali per l’attività del cantiere, la bolla del 

materiale trasportato dovrà indicare il numero di targa ed il nominativo del proprietario degli 

automezzi medesimi. 

Ai sensi dell’art. 5 della Legge 136/2010 la tessera di riconoscimento, di cui all’art. 18, comma 

1, lettera u) del D.Lgs. n. 81/2008, degli addetti nei cantieri dovrà contenere, oltre agli elementi 

ivi specificati, anche la data di assunzione. 

Si approva, espressamente, quanto contenuto negli artt. 1 - 5 - 10 del capitolato. 

ART. 3 - APPLICAZIONE DEI C.C.N.L. E OBBLIGHI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI 

Nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente contratto, la Società si obbliga ad 

applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo di lavoro per gli operai 

dipendenti dalle aziende industriali, edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in 

vigore per il tempo e nelle località in cui si svolgono i suddetti lavori.  

La Società si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la 

scadenza e fino alla loro sostituzione.  

I suddetti obblighi vincolano la Società anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o 

receda da esse indipendentemente dalla natura industriale o artigianale, dalla struttura o 

dimensioni della Società stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e 

sindacale.  

In caso di inottemperanza degli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dall’Agenzia o 

ad essa segnalata dall’Ispettorato del Lavoro, l’Agenzia stessa comunicherà alla Società, e se il 
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caso, anche all’Ispettorato del Lavoro, l’inadempienza accertata, procedendo ad una detrazione 

del 20% sui pagamenti dovuti. 

ART. 4 - OBBLIGHI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI 

La Società si obbliga, anche contrattualmente, alla scrupolosa osservanza delle assicurazioni 

derivanti da leggi e contratti collettivi, nonché al pagamento dei contributi a carico dei datori di 

lavoro. 

L’Agenzia provvederà alla verifica del regolare versamento dei contributi dovuti agli Enti 

Previdenziali, Assicurativi, Infortunistici e alla Cassa Edile, se dovuti, mediante la richiesta del 

Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.). 

ART. 5 - SUBAPPALTO 

L’Impresa è tenuta ad eseguire in proprio le opere o i lavori compresi nel contratto, salvo quanto 

previsto dalla normativa che disciplina il subappalto, art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006, art. 35, 

commi dal 28 al 34 del D.L. 223/2006, come convertito dalla L. 248/2006.  

Il subappalto, laddove ammesso dalla normativa vigente, è soggetto all’autorizzazione 

dell’Agenzia. L’Impresa con congruo anticipo, rispetto alle lavorazioni da far eseguire in 

subappalto, deve presentare all’Agenzia apposita istanza ai sensi dell’art. 170 del D.P.R. n. 

207/2010, con allegata la documentazione comprovante il possesso da parte del 

subappaltatore dei requisiti di idoneità di cui al D.P.R. n. 34/2000 e/o L.R. n. 14/2002, 

corrispondenti ai lavori da subappaltare, la bozza del contratto di subappalto, la dichiarazione 

circa la sussistenza o meno di forme di controllo o di collegamento tra appaltatore e 

subappaltatore, di cui all’art. 2359 del C.C. e la certificazione attestante l’insussistenza di 

misure antimafia. 

Il contratto tra l’Impresa appaltatrice e quella subappaltatrice, dovrà essere trasmesso in  copia 

autenticata all’Agenzia LAORE Sardegna ed al Direttore dei Lavori, almeno venti giorni prima 

della data di effettivo inizio dei relativi lavori. 

Ai sensi dell’art. 3, comma 9, della Legge n. 136 del 13/08/2010 l’Agenzia verificherà che nei 

contratti sottoscritti con i subappaltatori della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai 
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lavori oggetto del presente contratto, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola 

con la quale ciascuno dei contraenti assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. 

I pagamenti al subappaltatore dovranno essere effettuati a cura dell’appaltatore. 

L’Impresa deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti 

dall’aggiudicazione, con il ribasso non superiore al 20%. 

L’Impresa è responsabile, nei confronti dell’Agenzia, dell’osservanza delle norme contenute nel 

presente contratto, da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti. 

 Si approva, espressamente, quanto contenuto nell’art. 15 del capitolato. 

 

ART. 6 - RAPPRESENTANZA, PERSONALE E DOMICILIO DELLA SOCIETÀ 

La Società è tenuta a comunicare tempestivamente all’Agenzia ogni modificazione intervenuta 

negli assetti proprietari, nella struttura della Società stessa e negli organi tecnici e 

amministrativi. 

Agli effetti del presente atto, la Società dichiara di eleggere e mantenere per tutta la durata 

dell’appalto il proprio domicilio presso la sede legale, sita in ___________ - Via 

______________ n.___ - C.A.P. _________. 

ART. 7 - ESECUZIONE LAVORI, TEMPO UTILE ESECUZIONE LAVORI, PENALI, RECESSO 

La Società ha presentato il Piano Operativo per la Sicurezza e dovrà procedere all’esecuzione 

dei lavori entro ____ giorni dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori.  

Il tempo utile per dare ultimati i lavori è fissato in giorni __ (_______________) naturali e 

consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. 

In caso di ritardata ultimazione dei lavori, decorrerà a favore dell’Agenzia, una penale pari al 

due per mille dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nella ultimazione delle 

opere, così come previsto dall’art. 145 del D.P.R. n. 207/2010. 

L’importo della suddetta penale sarà detratto in sede di liquidazione della fattura, a seguito di 

contestazione scritta da parte dell’Agenzia. 



 

 Allegato G –Schema di contratto 

 

Qualora l’importo della penale dovesse raggiungere il 10% dell’importo contrattuale, l’Agenzia 

potrà procedere alla risoluzione del contratto ed all’incameramento della cauzione, salvo il 

risarcimento di maggiori danni. 

L’Agenzia può, inoltre, disporre il recesso del contratto qualora accerti una delle inadempienze 

previste dall’art. 14 del Capitolato. 

Si approva, espressamente, quanto contenuto negli artt. 8 - 14 e 16 del Capitolato. 

ART. 8 - PAGAMENTI 

L’Agenzia non erogherà alcuna anticipazione sull’importo contrattuale.  

I pagamenti spettanti alla Società per l’esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto 

saranno accreditati presso il c/c dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, 

IBAN ____________________________________, istituito ai sensi della L. 136/2010 e 

successive modifiche ed integrazioni. 

Sul suddetto conto corrente sono delegate ad operare le seguenti persone: 

 Ing. ______________, nato a _____________ il _______________ residente in 

_______________ - Via ______________ n. __ - Codice Fiscale 

_____________________, in qualità di Legale Rappresentante; 

Il pagamento della fattura sarà effettuato nei modi e nei termini indicati all’art. 9 del Capitolato. 

La fattura dovrà riportare gli  estremi di riferimento del presente contratto, il codice IBAN, il 

Codice Identificativo Gara (CIG) e dovrà essere rimessa in originale a: AGENZIA LAORE 

SARDEGNA  Servizio Infrastrutture Via Caprera n. 8 - 09123 CAGLIARI - C.F. e P.I. 

03122560927. Trattasi di lavori soggetti ad I.V.A. nella misura del 10% per cui, ai fini del 

pagamento del relativo compenso, la Società è tenuta ad emettere fattura assoggettata al 

medesimo tributo. 

Si approva, espressamente, quanto contenuto nell’art. 12 del Capitolato. 
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ART. 9 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 

Ai sensi dell’art. 3, comma 8, della Legge n. 136 del 13/08/2010 e successive modifiche ed 

integrazioni, la Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai 

pagamenti di cui al presente contratto.  

La Società si impegna, altresì, a dare immediata comunicazione all’Agenzia Laore Sardegna ed 

alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Cagliari - della notizia 

dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

L’Agenzia procederà alla risoluzione del contratto medesimo in tutti i casi in cui le transazioni 

finanziarie, relative alle lavorazioni in oggetto, vengano eseguite senza avvalersi del bonifico 

bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle 

operazioni finanziarie, così come previsto dall’art. 3, comma 9-bis della citata Legge 136/2010. 

ART. 10 - CAUZIONE ED ASSICURAZIONI 

A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto, la Società ha costituito: 

a. cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006, mediante fideiussione 

assicurativa n. ____________ di € ___________, corrispondente al _____% 

dell’importo complessivo contrattuale, emessa in data ___________ dalla 

____________________; 

b. polizza di assicurazione n. __________, ai sensi dell’art. 129 del D.Lgs. n. 163/2006, 

per i seguenti importi: 

 € ________________ per la partita 1 (opere) 

 € 10.000,00 per la partita 2 (opere preesistenti) 

 € 15.000,00 per la partita 3 (demolizioni e sgombero) 

 € 500.000,00 per la responsabilità civile verso terzi 

emessa in data __________ dalla _____________________. 

Le suddette polizze decorrono dalla data di consegna dei lavori e cessano alla data di 

emissione del certificato di regolare esecuzione. 
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ART. 11 - CONTROVERSIE 

Per la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere in dipendenza dell’esecuzione dei 

lavori oggetto del presente contratto, sarà competente il foro di Cagliari.  

Si approva, espressamente, quanto contenuto nell’art. 19 del Capitolato. 

ART. 12 - SPESE 

Tutte le spese del presente contratto, ivi comprese quelle relative all’imposta di bollo per 

l’emissione degli atti tecnico-amministrativi dei lavori, sono a carico della Società assuntrice dei 

lavori in oggetto. 

Il presente contratto, redatto in duplice esemplare originale, trattandosi di prestazioni soggette 

ad IVA, verrà registrato solo in caso d’uso, ex art. 5 del D.P.R. n. 131 del 26/04/1986. 

Restano a carico della Società tutte le tasse ed imposte presenti e future di qualsiasi genere 

relative all’appalto, salvo che la Legge non stabilisca l’obbligo di rivalsa. 

ART. 13 - RINVIO NORMATIVO 

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, sono comunque applicabili le 

seguenti disposizioni normative: 

 D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni; 

 D.P.R. 207/2010 (Regolamento di attuazione della Legge 163/2010); 

 L.R. 5/2007 e successive modifiche ed integrazioni; 

 D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni; 

 Legge n. 136/2010; 

 Codice Civile. 

ART. 14 - DISPOSIZIONI FINALI 

Il presente contratto è la precisa e fedele espressione della volontà delle parti e si compone di 

numero undici pagine dattiloscritte. 
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Le parti sottoscrivono il presente atto ed a margine dei fogli intermedi, dichiarando di conoscerlo 

appieno. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

     PER LA SOCIETÀ                              PER L’AGENZIA REGIONALE LAORE 

  (_______________)                            (Ing. Antonio Loche) 


