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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

IMPIANTO ELETTRICO  (Cat 1)

1 / 3 FORNITURA TRASPORTO E POSA IN OPERA  DI IMPIANTO
C:SGANCIO DI SGANCIO GENERALE DI EMERGENZA compresa la fornitura
EM . e posa in opera di pulsanti di sgancio nel numero e posizione indicati

in pr ... t: 10-500 Hz 2G 10 min/1 cycle during 60 min. on each axle.
NOTE: Shield cables are required for power supply units' co
alimentatore impianto di sgancio di generale di emergenza abbinato a
quello dell'edificio 1,00

SOMMANO 1,00 2´069,16 2´069,16

2 / 4 FORNITURA TRASPORTO E POSA IN OPERA DI IMPIANTO
C.IMP.EL.01 ELETTRICO  sala server di illuminazione e forza mortice  da

eseguirsi secondo gli schemi di progetto composto da  :
1. n. 4 Plafoni ... l'esecuzione di tracce murarie, perforazioni di
muratura anche di spessore superiore a 60 cm  e relativi ripristini.
Impianto elettrico luce e forza motrice 1,00

SOMMANO B 1,00 18´959,97 18´959,97

3 / 9 FORNITURA TRASPORTO E POSA IN OPERA DI SISTEMA DI
C.CONTRO CONTROLLO ACCESSI Professionale antivandalo installato sulle
LLO due  porte di accesso al locale Disaster Recovery Apriporta con  Lett
ACCESSI ... namento dei due  lettori apriporta con lettore RFID

• Configurazione sistema
• Collaudo e prove di funzionamento
sistema di Controllo accessi per n. 2 porte 1,00

SOMMANO 1,00 2´671,65 2´671,65

IMPIANTO ANTINCENDIO  (Cat 2)

4 / 2 FORNITURA TRASPORTO E POSA IN OPERA  DI SISTEMA DI
C.IMP.ANTI RILEVAZIONE E SPEGNIMENTO INCENDI  a gas inerte IG01 da
NC.01 eseguirsi secondo le indicazioni grafiche di progetto composto da:

1. Bo ... aina di colore rosso GR 4 (isolamento 750 V), LSZH (Low
Smoke Zero Halogen) Certificato EN 50200 IMQ a norma UNI
9795.
impianto di spegnimento a gas argon 1,00

SOMMANO a 1,00 3´947,22 3´947,22

5 / 5 FORNITURA TRASPORTO E POSA IN OPERA DI DUE PORTE
C.EDIL.POR PORTETAGLIAFUOCO REI 120, a due ante di dimensioni com 90
TE.01 compreso oblò di cm 50 x 50  e di porta estrna a due ante di

dimensioni  ... telaio, fissato alle murature con zanche in acciaio
zincato, compreso le opere murarie e la registrazione dell 'infisso.
porta REI 120 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 4´546,63 4´546,63

6 / 8 FORNITURA TRASPORTO E POSA IN OPERA DI
C.PROT.AN PROTEZIONE ANTINCENDIO certificata EI 120 su parete e/o
T.01 solaio di fori di attraversamento di tubi

, canalizzazioni, condutture elettriche, s ... di omologazione del
prodotto. Compreso ogni onere e magistero per rendere completo,
finito il lavoro e a regola d'arte.
foro attraversamento cavi 2,00

SOMMANO a corpo 2,00 194,94 389,88

COMMITTENTE:

A   R I P O R T A R E 32´584,51



pag. 3

Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 32´584,51

7 / 10 FORNITURA TRASPORTO  E POSA IN OPERA DI INTONACO
C.INTONAC ANTIFIAMMA antifiamma con resistenza al fuoco EI 120, dello
O.REI120.01 spessore mm 30, a base di

elementi di roccia naturale espansa e legant ... e, verticali ed
orizzontali. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita - a superficie
rustica.
pareti 11,84 2,700 31,97
soffitto 3,30 1,620 5,35

SOMMANO mq 37,32 27,59 1´029,66

GRUPPO ELETTROGENO  (Cat 3)

8 / 1 FORNITURA TRASPORTO E POSA IN OPERA DI  GRUPPO
C.GRUPPO. ELETTROGENO INDUSTRIALE  Energy- Gruppi 1500 giri diesel
E.001 elettrico trifase, raffreddamento ad acqua

Cabina silenziata, quadro avviam ... nto elettrico automatico con
ATS, regolatore elettronico di tensione AVR., serbatoio Lt. 300
incorporato nelle cassone.
gruppo elettrogeno con serbatoo incorporato 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 8´143,47 8´143,47

ALTRI ONERI  (Cat 4)

9 / 7 ONERI SUPPLEMENTARI  per l'esecuzione di tutte le  lavorazioni
C.ONERI.SU fuori orario di lavoro dei dipendenti laore,  incompatibili con la
PPL.01 presenza di personale in servizio. Comprensivo di  ... avorazioni oltre

gli orari lavorativi  dalle 8.00 alle 14.00 tutti i giorni ed il martedì
anche dalle 15.00 elle 18.30.
Oneri supplementari 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 877,80 877,80

SICUREZZA  (Cat 5)

10 / 11 APPRESTAMETI DI SICUREZZA
C.SICUR.01 Apprestamenti per la sicurezza 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 769,00 769,00

IMPIANTO DI CONDIZONAMENTO  (Cat 6)

11 / 6 FORNITURA TRASPORTO E POSA IN OPERA EURO di
C.IMP.CON POMPA DI CALORE DUALSPLIT a inverterdi potenza nominale
D.01 9.000+9.000 btu, per raffreddamento e riscaldamento, costituita da

due unità int ... vizio e quant'altro necessario per dare funzionante la
macchina a perfetta regola d'arte con le certificazioni di rito.
Pompa di calore dual split 9000-9000 BTU 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 3´737,87 3´737,87

Parziale LAVORI A CORPO euro 47´142,31

T O T A L E   euro 47´142,31

------------------------------------------

COMMITTENTE:

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord. I M P O R T I incid.
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI %TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 LAVORI 46´373,31 98,369
  002 SICUREZZA 769,00 1,631

Totale SUPER CATEGORIE euro 47´142,31 100,000
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COMMITTENTE:

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord. I M P O R T I incid.
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI %TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 47´142,31 100,000

C:001 LAVORI euro 46´373,31 98,369

C:001.001      IMPIANTO ELETTRICO euro 23´700,78 50,275
C:001.002      IMPIANTO ANTINCENDIO euro 9´913,39 21,029
C:001.003      GRUPPO ELETTROGENO euro 8´143,47 17,274
C:001.004      ALTRI ONERI euro 877,80 1,862
C:001.006      IMPIANTO DI CONDIZONAMENTO euro 3´737,87 7,929

C:002 SICUREZZA euro 769,00 1,631

C:002.005      SICUREZZA euro 769,00 1,631

TOTALE  euro 47´142,31 100,000

     Data, 19/02/2019

Il Tecnico
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COMMITTENTE:

A   R I P O R T A R E 
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I M P O R T I
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

a) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)
A misura  euro 0,00
A corpo  euro 46´373,31
In economia  euro 0,00

Sommano  euro 46´373,31

b) di cui  Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza(NON soggetti a Ribasso d'asta)
A misura  euro 0,00
A corpo  euro 769,00
In economia  euro 0,00

Sommano  euro 769,00

c) Somme a disposizione della stazione appaltante per:
c1) Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura  euro 0,00
c2) Rilievi accertamenti e indagini  euro 0,00
c3) Allacciamenti a pubblici servizi  euro 0,00
c4) Imprevisti  euro 1´265,19
c8) Spese per incentivi finzioni tecniche DGLS 50/2016 e s.m.i   euro 942,85
c12) IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge  euro 10´649,65

Sommano  euro 60´000,00

TOTALE  euro 60´000,00

     Data, 19/02/2019

Il Tecnico
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COMMITTENTE:   ['computo e analisi agg Aprile 2020.dcf'   (C:\ATTIVITA LAORE\PROGETTI IN CORSO\PROGETTI\DISASTER RECOVERY\DOC DI PROGETTO a

A   R I P O R T A R E 


