Laore Sardegna allegato alla determinazione n. 1111 del 21/10/2022

Comune di SASSARI

Provincia di Sassari

Computo metrico estimativo

LAVORI

Manutenzione ordinaria sede Laore di Sassari. Tinteggiatura spazi comuni

COMMITTENTE
IMPRESA

CONTRATTO

N° Repertorio del

Prezzario Sardegna 2022

Progettista

IL TECNICO

Firmato digitalmente da: CAPULA ANTONELLO
Data: 10/10/2022 12:28:41

Data 10/05/2022




Progettista: Pagina 2
Num. ORD DIMENSIONI IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
SPAZI COMUNI - APPALTO
1 TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI
SAR22_PF.001 | INTERNI CON DUE MANI DI IDROPITTURA
3.0005.0005 LAVABILE TRASPIRANTE E RESISTENTE
™M) ALL’ INVECCHIAMENTO, a base di resine
sintetiche, in tinte chiare correnti di cartella, data in
opera su superfici intonacate a civile o lisciate,
previo preparazione del fondo con una mano di
fissativo ancorante, compreso, l’onere del
ponteggio, lo sfrido e il tiro in alto
Piano Terra - Spazi Comuni
1. Ingresso 1,000 11,850 2,700 32,00 384,00
a dedurre vetrate -2,000 4,500 2,700 -24.30 -291,60
2. Atrio 1,000 44210 2,700 119,37 1.432,44
a dedurre varco -1,000 2,500 2,100 -5,25 -63,00
a dedurre vetrata -1,000 4,500 2,700 -12,15 -145,80
(Np=-1) -1,000 3,600 2,700 -9,72 -116,64
3. Corridoio 1,000 12,500 2,700 33,75 405,00
4. Disimpegno 1,000 9,950 3,000 29,85 358,20
soffitto 1,000 5,530 5,53 66,36
6. Guardiania 1,000 12,400 3,000 37,20 446,40
soffitto 1,000 9,490 9,49 113,88
10. Disimpegno 1,100 34,900 3,300 126,69 1.520,28
a dedurre varco -1,000 2,500 2,100 -5,25 -63,00
a dedurre porta (Np=-1) -1,000 1,800 2,400 -4,32 -51,84
soffitto 1,100 38,060 41,87 502,44
11. Corridoio 1,000 18,750 2,600 48,75 585,00
a dedurre porta (Np=-1) -1,000 1,800 2,400 -4,32 -51,84
12. Corridoio 1,000 27,350 2,700 73,85 886,20
a dedurre porta (Np=-3,000) -3,000 1,800 2,400 -12,96 -155,52
a dedurre vetrata (Np=-1) -1,000 4,500 2,700 -12,15 -145,80
18. Sala riunioni 1,000 40,410 0,150 6,06 72,72
soffitto 1,000 87,310 87,31 1.047,72
a dedurre finestre -2,000 2,400 1,450 -6,96 -83,52
19. Disimpegno 1,000 6,800 3,000 20,40 244,80
20. Vano scala 1,000 16,200 3,300 53,46 641,52
soffitto 1,100 14,180 15,60 187,20
Parziale m? 643,80 7.725,60
Piano Primo - Spazi Comuni
35. Disimpegno 1,000 27,600 3,100 85,56 1.026,72
a dedurre varco -1,000 2,500 2,100 -5,25 -63,00
soffitto 1,100 26,770 29,45 353,40
36. Corridoio 1,000 18,250 2,400 43,80 525,60
37. Corridoio 1,000 37,550 2,400 90,12 1.081,44
a deddure porta -1,000 1,200 2,100 -2,52 -30,24
a dedurre varco -1,000 2,500 2,100 -5,25 -63,00
38. Corridoio 1,000 29,030 2,400 69,67 836,04
a dedurre porta -1,000 1,200 2,100 -2,52 -30,24
39. Disimpegno 1,000 6,500 2,700 17,55 210,60
soffitto 1,000 2,590 2,59 31,08
40. Vano scala 1,000 15,600 3,100 48,36 580,32
soffitto 1,100 13,820 15,20 182,40
a dedurre finestra -1,000 2,200 1,700 -3,74 -44 88
Parziale m? 383,02 4.596,24
Piano Secondo - Spazi Comuni
65. Disimpegno 1,000 27,600 3,100 85,56 1.026,72
a dedurre varco -1,000 2,500 2,100 -5,25 -63,00
soffitto 1,100 26,770 29,45 353,40
66. Corridoio 1,000 32,900 2,400 78,96 947,52
a dedurre varco -1,000 2,500 2,100 -5,25 -63,00
A RIPORTARE 0,00

Committente:




Progettista: Pagina 3
Num. ORD DIMENSIONI IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 0,00 €
67. Corridoio 1,000 41,250 2,400 99,00 1.188,00
a deddure porta -1,000 1,200 2,100 -2,52 -30,24
95. Corridoio 1,000 16,530 2,400 39,67 476,04
a dedurre porta -1,000 1,200 2,100 -2,52 -30,24
69. Disimpegno 1,000 6,500 2,700 17,55 210,60
soffitto 1,000 2,590 2,59 31,08
70. Vano scala 1,000 15,600 3,100 48,36 580,32
soffitto 1,100 13,820 15,20 182,40
a dedurre finestra -1,000 2,200 3,000 -6,60 -79,20
Parziale m? 394,20 4.730,40
Piano Terzo - Spazi Comuni
98. Disimpegno 1,000 27,600 3,100 85,56 1.026,72
a dedurre varco -1,000 2,500 2,100 -5,25 -63,00
soffitto 1,100 26,770 29,45 353,40
99. Corridoio 1,000 32,900 2,400 78,96 947,52
a dedurre varco -1,000 2,500 2,100 -5,25 -63,00
100. Corridoio 1,000 27,900 2,400 66,96 803,52
a deddure porta -1,000 1,200 2,100 -2,52 -30,24
127. Corridoio 1,000 24,030 2,400 57,67 692,04
a dedurre porta -1,000 1,200 2,100 -2,52 -30,24
101. Disimpegno 1,000 6,500 2,700 17,55 210,60
soffitto 1,000 2,590 2,59 31,08
102. Vano scala 1,000 15,600 3,100 48,36 580,32
soffitto 1,100 13,820 15,20 182,40
a dedurre finestra -1,000 2,200 3,000 -6,60 -79,20
Parziale m? 380,16 4.561,92
Piano Quarto - Spazi Comuni
130. Vano scala 1,000 21,600 3,200 69,12 829,44
soffitto 1,000 16,800 16,80 201,60
Parziale m? 85,92 1.031,04
Sommano m? 1887,10 12,00 22.645,20
3 Revisione completa di intonaci con fenomeni di
SAR22_PF.001 | degrado diffuso riguardanti fino al 30% dell’intera
2.0021.0014 superficie, ~ comprendente  Dispezione, la
M) spicconatura delle zone pericolanti, con lo
sgombero dei materiali di risulta, la ripresa di
queste zone con formazione di intonaco ed
interposta rete stampata in materiale sintetico, la
preparazione delle superfici con semplice
raschiatura, rasatura e carteggiatura dell’intera
superficie; compreso ogni onere e magistero per
ripresa dell’intonaco da misurarsi "vuoto per
pieno" sulla superficie complessiva fatta eccezione
per le aperture di superficie superiore a 4 m2
1 10,000 10,00 371,60
Sommano m? 10,00 37,16 371,60
4 Onere per smontaggio di mobili e/o elementi di
NP.001 arredo  in genere,  attrezzature  tecniche,
©) informatiche ecc., COmpreso eventuale
imballaggio, trasporto, scarico e deposito in
appositi magazzini al fine di conservarli durante i
lavori, successivo rimontaggio a lavori eseguiti,
compreso altresi nel prezzo ogni onere per la
corretta esecuzione e conservazione dei mobili e
suppellettili varie, materiale di consumo ed ogni
altro onere inerente per dare il lavoro finito a
regola d'arte.Compresa protezione ascensore,
compresoa chiusura passaggio di collegamento con
A RIPORTARE 23.016,80

Committente:
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Num. ORD
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par. ug.

lung. largh.

H/peso

Quantita

IMPORTI €

Prezzo € Totale €

RIPORTO

23.016,80 €

parti di edificio limitrofe e relativo isolamento per
impedire il passaggio delle polveri. Inclusa la
forniture dei teli, la successiva rimozione e
smaltimento.Si intendono compresi smontaggio e
deposito per tutta la durata delle lavorazioni in
ambienti adeguati alla salvaguardia dello stato di
conservazione dei mobili e di tutte le
apparecchiature o elementi di arredo e rimontaggio
e riposizionamento a lavorazioni ultimate

Parti Comuni Piani Terra, Primo, Secondo e Terzo
Sommano corpo

1,000

1,00

1,00

1.000,00
1.000,00 1.000,00

A RIPORTARE

24.016,80

Committente:
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Num. ORD DIMENSIONI IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 24.016,80 €
SPAZI COMUNI - OPZIONALI
2 TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI
SAR22 PF.001 [ INTERNI CON DUE MANI DI IDROPITTURA
3.0005.0005 LAVABILE TRASPIRANTE E RESISTENTE
™) ALL’INVECCHIAMENTO, a base di resine
sintetiche, in tinte chiare correnti di cartella, data in
opera su superfici intonacate a civile o lisciate,
previo preparazione del fondo con una mano di
fissativo ancorante, compreso, l’onere del
ponteggio, lo sfrido e il tiro in alto
Piano Terra - Spazi Comuni
5. Sala Comune 1,000 16,810 3,000 50,43 605,16
a dedurre finestra -1,000 2,400 1,450 -3,48 -41,76
soffitto 1,000 15,970 15,97 191,64
7. Antibagno 1,000 9,000 3,000 27,00 324,00
soffitto 1,000 4,880 4,88 58,56
a dedurre rivestimenti -1,000 9,000 2,400 -21,60 -259,20
8.Bgno U 1,000 8,300 3,000 24,90 298,80
soffitto 1,000 3,430 3,43 41,16
a deddure rivestimenti -1,000 8,300 2,600 -21,58 -258,96
9. Bagno D 1,000 8,650 3,000 25,95 311,40
soffitto 1,000 4,020 4,02 48,24
a dedurre rivestimenti -1,000 8,650 2,600 -22,49 -269,88
13. Antibagno 1,000 7,600 3,000 22,80 273,60
soffitto 1,000 3,600 3,60 43,20
14. Antibagno 1,000 6,100 3,000 18,30 219,60
soffitto 1,000 2,100 2,10 25,20
15. Bagno 1,000 8,500 3,000 25,50 306,00
a dedurre rivestimenti (Np=-1) -1,000 8,500 2,400 -20,40 -244.80
soffitto 1,000 4,500 4,50 54,00
16. Antibagno 1,000 5,700 3,000 17,10 205,20
soffitto 1,000 1,890 1,89 22,68
17. Bagno 1,000 8,500 3,000 25,50 306,00
a dedurre rivestimenti (Np=-1) -1,000 8,500 2,400 -20,40 -244.80
soffitto 1,000 2,970 2,97 35,64
Parziale m? 170,89 2.050,68
Piano Primo - Spazi Comuni
41. Antibagno 1,000 7,400 2,700 19,98 239,76
soffitto 1,000 3,420 3,42 41,04
42. Antbagno 1,000 5,800 2,700 15,66 187,92
soffitto 1,000 1,940 1,94 23,28
43. Bagno 1,000 8,600 2,700 23,22 278,64
a deduure rivestimanti -1,000 8,600 2,400 -20,64 -247,68
soffitto 1,000 4,210 421 50,52
44. Antibagno 1,000 6,500 2,700 17,55 210,60
soffitto 1,000 2,310 2,31 27,72
45. Bagno 1,000 7,700 2,700 20,79 249,48
a dedurre rivestimento -1,000 7,700 2,400 -18,48 -221,76
soffitto 1,000 3,630 3,63 43,56
46. Antibagno 1,000 8,800 2,700 23,76 285,12
a dedurre rivestimanto -1,000 8,800 2,400 -21,12 -253,44
soffitto 1,000 4,590 4,59 55,08
47. Bagno 1,000 8,300 2,700 22,41 268,92
a dedurre rivestimenti -1,000 8,300 2,600 -21,58 -258,96
soffitto 1,000 3,500 3,50 42,00
48. Bagno 1,000 8,650 2,700 23,36 280,32
a dedurre rivestimenti -1,000 8,650 2,600 -22.49 -269,88
soffitto 1,000 4,020 4,02 48,24
Parziale m? 90,04 1.080,48
A RIPORTARE 24.016,80

Committente:



Progettista: Pagina 6
Num. ORD DIMENSIONI T IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 24.016,80 €
Piano Secondo - Spazi Comuni
71. Antibagno 1,000 7,400 2,700 19,98 239,76
soffitto 1,000 3,420 3,42 41,04
72. Antbagno 1,000 5,800 2,700 15,66 187,92
soffitto 1,000 1,940 1,94 23,28
73. Bagno 1,000 8,600 2,700 23,22 278,64
a deduure rivestimanti -1,000 8,600 2,400 -20,64 -247,68
soffitto 1,000 4,210 4,21 50,52
74. Antibagno 1,000 6,500 2,700 17,55 210,60
soffitto 1,000 2,310 2,31 27,72
75. Bagno 1,000 7,700 2,700 20,79 249,48
a dedurre rivestimento -1,000 7,700 2,400 -18,48 -221,76
soffitto 1,000 3,630 3,63 43,56
76. Antibagno 1,000 8,800 2,700 23,76 285,12
a dedurre rivestimanto -1,000 8,800 2,400 -21,12 -253,44
soffitto 1,000 4,590 4,59 55,08
77. Bagno 1,000 8,300 2,700 22,41 268,92
a dedurre rivestimenti -1,000 8,300 2,600 -21,58 -258,96
soffitto 1,000 3,500 3,50 42,00
78. Bagno 1,000 8,650 2,700 23,36 280,32
a dedurre rivestimenti -1,000 8,650 2,600 -22,49 -269,88
soffitto 1,000 4,020 4,02 48,24
Parziale m? 90,04 1.080,48
Piano Terzo - Spazi Comuni

103. Antibagno 1,000 7,400 2,700 19,98 239,76
soffitto 1,000 3,420 3,42 41,04
104. Antbagno 1,000 5,800 2,700 15,66 187,92
soffitto 1,000 1,940 1,94 23,28
105. Bagno 1,000 8,600 2,700 23,22 278,64
a deduure rivestimanti -1,000 8,600 2,400 -20,64 -247,68
soffitto 1,000 4,210 4,21 50,52
106. Antibagno 1,000 6,500 2,700 17,55 210,60
soffitto 1,000 2,310 2,31 27,72
107. Bagno 1,000 7,700 2,700 20,79 249,48
a dedurre rivestimento -1,000 7,700 2,400 -18,48 -221,76
soffitto 1,000 3,630 3,63 43,56
108. Antibagno 1,000 8,800 2,700 23,76 285,12
a dedurre rivestimanto -1,000 8,800 2,400 -21,12 -253,44
soffitto 1,000 4,590 4,59 55,08
109. Bagno 1,000 8,300 2,700 22,41 268,92
a dedurre rivestimenti -1,000 8,300 2,600 -21,58 -258,96
soffitto 1,000 3,500 3,50 42,00
110. Bagno 1,000 8,650 2,700 23,36 280,32
a dedurre rivestimenti -1,000 8,650 2,600 -22.49 -269,88
soffitto 1,000 4,020 4,02 48,24
Parziale m? 90,04 1.080,48
Sommano m? 441,01 12,00 5.292,12

TOTALE 29.308,92

Committente:
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Num. ORD DIMENSIONI T IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

TOTALI

Totale lavorazioni A CORPO
Totale lavorazioni A MISURA
Importo Manodopera

Importo Sicurezza Speciale

Totale Progetto €

RIEPILOGATIVO GENERALE

Totale Lavorazioni
Totale Sicurezza Speciale

Totale Progetto €

1.000,00 €
28.308,92 €
13.181,20€

0,00 €
29.308,92 €

29.308,92 €
0,00 €
29.308,92 €

Committente:
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Num. ORD
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI €

Totale

RIEPILOGO PER CAPITOLI

SPAZI COMUNI - APPALTO

SPAZI COMUNI - OPZIONALI

24.016,80 €

5.292,12 €

PIERPAOLO
PIASTRA
20.10.2022
11:01:37
uTC

Committente:
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