

Laore

Agenzia regionale
pro s'isvilupu in agricultura
Agenzia regionale
per lo sviluppo in agricultura



REGIONE AUTÒNOMA
DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

Verbale di gara del 27/06/2023

Allegato alla determinazione n **1035** del **21 07 2023** “Servizi di architettura e ingegneria concernenti la Direzione Lavori e il Coordinamento per la Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di: “Bonifica amianto dai beni del Demanio RAS Monte Pascoli – CUP G82C20000450001” – CIG Z553B5A87D – Aggiudicazione definitiva efficace in favore dell’Ing. Antonio Pinna”.

VERBALE

Il verbale sintetizza tutte le informazioni e le attività relative alla presente RdX tra cui quelle relative alla configurazione, ai fornitori coinvolti, ai messaggi scambiati e a tutte quelle attività che riguardano la valutazione delle risposte. La parte finale è relativa alla finalizzazione della negoziazione, inclusi eventuali contratti associati.

DETTAGLIO BANDO DI GARA

Codice Bando di Gara	Descrizione Bando di Gara	Protocollo Bando di Gara
tender_218722	Servizio Infrastrutture e Patrimonio - Puddu Denise	

Impostazioni

Codice Gara in busta chiusa (RDO)	Descrizione Gara in busta chiusa (RDO)	Descrizione Gara in busta chiusa (RDO)
rfq_414555	SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA CONCERNENTI LA DIREZIONE LAVORI E LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI : "BONIFICA AMIANTO DAI BENI DEL DEMANIO RAS MONTE PASCOLI"	SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA CONCERNENTI LA DIREZIONE LAVORI E LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI : "BONIFICA AMIANTO DAI BENI DEL DEMANIO RAS MONTE PASCOLI"

Tipo di Gara in busta chiusa (RDO)	Modalità consultazione buste	Livello Ordinamento	Livello di Aggiudicazione attuale
Gara in busta chiusa (RDO) ad invito (offerta richiesta)	In busta chiusa (apertura sequenziale)	Globale	Globale (Miglior Prezzo)

Busta di Qualifica	Busta Tecnica	Busta Economica
Sì	No	Sì

Strategia di ordinamento delle Offerte	Strategia Busta Economica	Stato Gara in busta chiusa (RDO)
Miglior Prezzo	Vince il prezzo più basso	Aggiudicata

Valore Gara in busta chiusa (RDO)	Valuta:	
27.506	EUR	

ATTRIBUTI RDO

Tipologia RdO

Tipologia Procedura

RICHIESTE DI ACQUISTO ASSOCIATE A RICHIESTA DI OFFERTA

Non sono presenti elementi da mostrare.

INFORMAZIONI TEMPORALI

Verbale creato da: Area Verbale, il: 27/06/2023 11:41

Data di Approvazione per la Pubblicazione 08/06/2023 12:01
Data e Ora di Chiusura 15/06/2023 23:59
Inizio Fase di Valutazione delle offerte: 23/06/2023 07:49
Valutazione iniziata da: Denise Puddu

RISPOSTE

L'area sintetizza tutte le attività relative ai fornitori coinvolti in questa RDx, oltre all'analisi delle loro risposte, ai fini di informare quale fornitore si è scelto di invitare, quale fornitore ha effettivamente risposto, chi è stato escluso e per quale ragione.

RIEPILOGO RISPOSTE

Numero di Fornitori Invitati: 2
Numero di fornitori che hanno rifiutato l'invito: 0
Numero di fornitori esclusi in fase di Pre-Valutazione: 0
Numero di fornitori ammessi alle fasi successive di valutazione: 1
Numero di fornitori esclusi in fase di Valutazione di Qualifica: 0
Numero di fornitori esclusi in fase di Valutazione Economica: 0

Lista di fornitori invitati

Ragione Sociale	Data d'invito	Fornitori invitati dall'Acquirente
ARCHITETTO SIMONETTA ZURRU	08/06/2023 12:01	Fornitori invitati dall'Acquirente
Ing. Antonio Pinna	08/06/2023 12:01	Fornitori invitati dall'Acquirente

ELENCO FORNITORI CHE HANNO DECLINATO L'INVITO

Non sono presenti elementi da mostrare.

ELENCO DELLE RISPOSTE FORNITORI ESCLUSE

Non sono presenti elementi da mostrare.

ELENCO FORNITORI AMMESSI ALLE FASI SUCCESSIVE DI VALUTAZIONE:

Fornitore	Data della Risposta	Note
Ing. Antonio Pinna	15/06/2023 16:17	

NESSUN FORNITORE HA RISPOSTO PER CONTO DEI GRUPPI D'OFFERTA

QUALIFICA

Quest'area riassume tutte le attività svolte dal Gruppo di Valutazione creato per valutare le risposte relative alla Busta di Qualifica. L'attività svolta comporta la verifica delle risposte ammesse a questa fase, coerentemente con quanto richiesto dalla presente negoziazione e può concludersi con l'esclusione di alcuni fornitori a causa di requisiti mancanti o malinterpretati. In primo luogo sono riportate le informazioni relative alla configurazione del gruppo e le tempistiche con cui si sono svolte le attività. In seguito sono riportati i dati dell'area di Qualifica sottoposta a valutazione, eventuali commenti inseriti nel sistema ed le statistiche relative alle attività di ogni membro.

RISPOSTE DI QUALIFICA DISPONIBILI PER LA VALUTAZIONE

Fornitore	Data della Risposta
Ing. Antonio Pinna	15/06/2023 16:17:51 da pinna antonio

APERTURA BUSTA DI QUALIFICA

Busta di Qualifica Aperta

23/06/2023 07:49

Busta di Qualifica aperta da

Denise Puddu

Commissione Apertura Buste

BUSTA DI QUALIFICA

Fornitori Attivi	Membri del Gruppo di Valutazione di Qualifica	Numero Parametri con tipologia di risposta: Data, SI/NO, Lista di valori, Lista Scelta Multipla, Testo, Numerico e Note	Numero Parametri con tipologia di risposta Allegato	Allegati Generici
1	0	0	0	Abilitato

DETTAGLI VALUTAZIONE RISPOSTE DI QUALIFICA

Numero di Fornitori	1
Numero di Parametri	0

Fornitore	Ing. Antonio Pinna
Valutazione Fornitore	Accettato
Note di esclusione/inclusione ufficiali	
Allegato Busta di Qualifica firmata digitalmente	QualEnvelopeSummary.pdf.p7m (47 KB); Firma digitale controllata senza errori

GRUPPO DI VALUTAZIONE DI QUALIFICA

Non sono presenti elementi da mostrare.

ATTIVITA' GRUPPO DI VALUTAZIONE DI QUALIFICA

Utente-Gruppo di Valutazione di Qualifica	Fornitore	Primo Accesso - Data e Ora di Apertura
Puddu Denise	Ing. Antonio Pinna	23/06/2023 07:49

CONGELAMENTO VALUTAZIONE DI QUALIFICA

Utente che ha congelato la valutazione	Data & Ora	Fornitori non esclusi	Fornitori esclusi
--	------------	-----------------------	-------------------

Denise Puddu	27/06/2023 11:30	1	0
--------------	------------------	---	---

ESITO VALUTAZIONE DI QUALIFICA

Stato Esclusione/Inclusione	Fornitore	Note
Incluso	Ing. Antonio Pinna	

ECONOMICA

Quest'area riassume tutte le attività svolte dal Gruppo di Valutazione creato per valutare le risposte relative alla Busta Economica. L'attività svolta comporta la verifica delle risposte ammesse a questa fase, coerentemente con quanto richiesto dalla presente negoziazione e può concludersi con l'esclusione di alcuni fornitori a causa di requisiti mancanti o malinterpretati. In primo luogo sono riportate le informazioni relative alla configurazione del gruppo e le tempistiche con cui si sono svolte le attività. In seguito sono riportati i dati dell'area Economica sottoposta a valutazione, eventuali commenti inseriti nel sistema ed le statistiche relative alle attività di ogni membro.

RISPOSTE ECONOMICHE DISPONIBILI PER LA VALUTAZIONE

Fornitore	Data della Risposta
Ing. Antonio Pinna	15/06/2023 16:17:51 da pinna antonio

APERTURA BUSTA ECONOMICA

Busta Economica Aperta

27/06/2023 11:30

Busta Economica Aperta da

Denise Puddu

Commissione Apertura Buste

BUSTA ECONOMICA

Fornitori Attivi	Membri del Gruppo di Valutazione Economico	Parametri Prezzo inclusi nella Classifica Finale	Parametri Prezzo esclusi dalla Classifica Finale	Allegati Generici
1	0	0	0	Abilitato

DETTAGLI VALUTAZIONE RISPOSTE ECONOMICHE

Numero di Fornitori	1
Numero di Parametri	0

Fornitore	Ing. Antonio Pinna
Valutazione Fornitore	Accettato
Note di esclusione/inclusione ufficiali	
Valuta Evento	EUR
Prezzo totale complessivo	0

Allegato Busta Economica firmata digitalmente	PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m (45 KB); Firma digitale controllata senza errori
--	---

GRUPPO DI VALUTAZIONE ECONOMICA

Non sono presenti elementi da mostrare.

ATTIVITA' GRUPPO DI VALUTAZIONE ECONOMICA

Utente-Gruppo di Valutazione Economica	Fornitore	Primo Accesso - Data e Ora di Apertura
Denise Puddu	Ing. Antonio Pinna	27/06/2023 11:30

CONGELAMENTO VALUTAZIONE ECONOMICA

Utente che ha congelato la valutazione	Data & Ora	Fornitori non esclusi	Fornitori esclusi
Denise Puddu	27/06/2023 11:31	1	0

ESITO VALUTAZIONE ECONOMICA

Stato Esclusione/Inclusione	Fornitore	Note
Incluso	Ing. Antonio Pinna	

FINALIZZAZIONE RICHIESTA DI OFFERTA

Quest'area sintetizza le decisioni finali di aggiudicazione e riporta eventuali commenti dagli utenti coinvolti.

RIFIUTO FORNITORE A LIVELLO LOTTO

Non sono presenti elementi da mostrare.

COMMENTI DI AGGIUDICAZIONE

Non sono presenti elementi da mostrare.

PROCESSO DI FINALIZZAZIONE RDO

Round	Utente che ha svolto l'azione	Data & Ora - Azione	Azione svolte
0	Piastra Pierpaolo	08/06/2023 12:01	Prima offerta
0	Puddu Denise	27/06/2023 11:40	Aggiudicata

AGGIUDICAZIONE: Aggiudicata

Classifica	Ragione Sociale	Aggiudicazione	Prezzo Totale	Prezzo Confermato
1	Ing. Antonio Pinna	Aggiudicata	0	26.500,06

RDO ASSOCIATE

Non sono presenti elementi da mostrare.

ASTE ASSOCIATE

Non sono presenti elementi da mostrare.

CONTRATTI ASSOCIATI

Non sono presenti elementi da mostrare.

STORICO DEGLI STATI

Data	Obiettivo	Descrizione	Effettuato da	Commenti a modifica	File allegato	Descrizione Dettagliata
27/06/2023 11:31:25		La fase di Valutazione Economica è stata congelata e la RDO è entrata in fase di Valutazione Finale.	Puddu Denise			La fase di Valutazione Economica è stata congelata e la RDO è entrata in fase di Valutazione Finale.
27/06/2023 11:30:22		La Busta Economica è stata aperta	Puddu Denise			La Busta Economica è stata aperta
27/06/2023 11:30:20		La fase di Valutazione di Qualifica è stata congelata e la RDO è entrata in fase di Valutazione Economica.	Puddu Denise			La fase di Valutazione di Qualifica è stata congelata e la RDO è entrata in fase di Valutazione Economica.
23/06/2023 07:49:42		La Busta di Qualifica è stata aperta	Puddu Denise			La Busta di Qualifica è stata aperta
23/06/2023 07:49:39		La fase di Pre-valorizzazione è stata congelata e la RDO è entrata in fase di Valutazione di Qualifica.	Puddu Denise			La fase di Pre-valorizzazione è stata congelata e la RDO è entrata in fase di Valutazione di Qualifica.
23/06/2023 07:49:31		Valutazione RdO Iniziata	Puddu Denise			Data di Chiusura RdO: 15/06/2023 23:59:00
08/06/2023 12:01:03		La richiesta per la Pubblicazione della Rdo è stata Approvata	Piastra Pierpaolo			La richiesta per la Pubblicazione della Rdo è stata Approvata,La RDO si conclude in data: 15/06/2023 23:59:00 .
08/06/2023 08:52:07		è stata richiesta un'approvazione per la pubblicazione	Puddu Denise			è stata richiesta un'approvazione per la pubblicazione

EMAIL INVIATE

Data (dd/mm/yyyy)	Descrizione mail	Destinatari
27/06/2023 11:40	B > S: Email inviata al Fornitore sulla decisione del Buyer di Aggiudicare o di Convertire una RdX in RdO o Asta	1

23/06/2023 09:41	B > S & S > B: Email spedita per informare del ricevimento di un messaggio sul tool di messaggistica RDx	1
14/06/2023 06:00	B > B: Email spedita ai Buyer 24 ore prima della data ed ora di chiusura della RDO	1
13/06/2023 06:05	A > F: Avviso e-mail di promemoria inviato ai fornitori che hanno espresso interesse/invitato (che non hanno inviato una risposta o che non hanno rifiutato di rispondere)	2
08/06/2023 12:01	B > S: Email spedita al Fornitore invitato per informarlo della pubblicazione della RdX (solo RdX con firma digitale delle buste)	3
08/06/2023 12:01	B > B: Email spedita all'utente quando l'approvazione della RdO è stata accettata dal Responsabile.	1
08/06/2023 08:52	B > B: Email inviata al Responsabile di Divisione per avvisarlo della richiesta di Approvazione e Pubblicazione di una RdX	1

MESSAGGI INVIATI

Lista destinatari	Data	Oggetto	Messaggio	Letto da destinatari	Risposte	Allegati	Classificazione Messaggio
Ing. Antonio Pinna	23/06/2023 09:41	Soccorso Istruttorio art. 83 comma 9 D. Lgd. 50/2016	<p>Con la presente si richiede di integrare il DGUE nelle seguenti parti:</p> <p>1) parte III sezione C relativamente alle dichiarazioni relative a</p> <p>b) liquidazione coatta</p> <p>c) concordato preventivo</p> <p>d) è ammesso a concordato con continuità aziendale</p> <p>2) Parte IV sezione C lettera 1b) in relazione ai servizi prestati.</p> <p>L'integrazione dovrà avvenire, pena l'esclusione dalla procedura, entro le ore 23:59 del 25/06/2023.</p> <p>Si resta a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito.</p> <p>Cordiali Saluti</p> <p>Il Responsabile Unico del Procedimento</p> <p>Ing. Denise Puddu</p>	1	1	0	

MESSAGGI RICEVUTI

Mittente	Data	Oggetto	Messaggio	Letto dall'azienda	Risposta	Allegati	Classificazione Messaggio
Ing. Antonio Pinna	23/06/2023 10:39	Re: Soccorso Istruttoria art. 83 comma 9 D.Lgd. 50/2016	In allegato il documento corretto. Cordiali saluti	27/06/2023 11:22	0	1	

MESSAGGI INOLTRATI

Non sono presenti elementi da mostrare.

