

# Laore

Agenzia regionale  
pro s'isvilupu in agricultura  
Agenzia regionale  
per lo sviluppo in agricultura



REGIONE AUTÒNOMA  
DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA

## VERBALE DI RIEPILOGO DATI DI GARA

allegato

alla *Determinazione* n. 1923 del 28/12/2023: “Determina a contrarre affidamento sotto soglia, del servizio di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, coordinatore della sicurezza e DL dei lavori di messa in sicurezza e adeguamento muro di sostegno - rampa carrabile, adeguamento locali e interrato per rinnovo cpi dello stabile di Santa Giusta.

CUP G19F23000100002 - CIG - A040EC5911”

**DETTAGLIO BANDO DI GARA**

Codice Bando di Gara	Descrizione Bando di Gara	Protocollo Bando di Gara
tender_218916	UO Progetti ed Esecuzione Lavori - Luisa Cocco	

**Impostazioni**

Codice Gara in busta chiusa (RDO)	Descrizione Gara in busta chiusa (RDO)	Descrizione Gara in busta chiusa (RDO)
rfq_426128	Servizi di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza degli interventi di "messa in sicurezza muro di sostegno - rampa carrabile e CPI	Servizi di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza degli interventi di "messa in sicurezza e adeguamento muro di sostegno - rampa carrabile, adeguamento locali seminterrato e rinnovo cpi dello stabile di Santa Giusta. - CUP G19F23000100002 - CIG - A040EC5911

Tipo di Gara in busta chiusa (RDO)	Modalità consultazione buste	Livello Ordinamento	Livello di Aggiudicazione attuale
Gara in busta chiusa (RDO) ad invito (offerta richiesta)	In busta chiusa (apertura sequenziale)	Globale	Globale (Miglior Prezzo)

Busta di Qualifica	Busta Tecnica	Busta Economica
Sì	No	Sì

Strategia di ordinamento delle Offerte	Strategia Busta Economica	Stato Gara in busta chiusa (RDO)
Miglior Prezzo	Vince il prezzo più basso	Valutazione Finale

Valore Gara in busta chiusa (RDO)	Valuta:	
87.263	EUR	

**ATTRIBUTI RDO**

Tipologia RdO

Tipologia Procedura

**INFORMAZIONI TEMPORALI**

Data di Approvazione per la Pubblicazione

20/12/2023 15:22

Data e Ora di Chiusura

27/12/2023 09:00

Inizio Fase di Valutazione delle offerte:

27/12/2023 09:46

Valutazione iniziata da:

Pierpaolo Piastra

## RIEPILOGO RISPOSTE

Numero di Fornitori Invitati:	1
Numero di fornitori che hanno rifiutato l'invito:	0
Numero di fornitori esclusi in fase di Pre-Valutazione:	0
Numero di fornitori ammessi alle fasi successive di valutazione:	1
Numero di fornitori esclusi in fase di Valutazione di Qualifica:	0
Numero di fornitori esclusi in fase di Valutazione Economica:	0

## Lista di fornitori invitati

Ragione Sociale	Data d'invito	Fornitori invitati dall'Acquirente
Ing. Alessandro Guarracino	20/12/2023 15:22	Fornitori invitati dall'Acquirente

## ELENCO FORNITORI CHE HANNO DECLINATO L'INVITO

Non sono presenti elementi da mostrare.

## ELENCO DELLE RISPOSTE FORNITORI ESCLUSE

Non sono presenti elementi da mostrare.

## ELENCO FORNITORI AMMESSI ALLE FASI SUCCESSIVE DI VALUTAZIONE:

Fornitore	Data della Risposta	Note
Ing. Alessandro Guarracino	26/12/2023 11:40	

## RISPOSTE DI QUALIFICA DISPONIBILI PER LA VALUTAZIONE

Fornitore	Data della Risposta
Ing. Alessandro Guarracino	26/12/2023 11:40:14 da guarracino alessandro

## APERTURA BUSTA DI QUALIFICA

Busta di Qualifica Aperta 27/12/2023 09:46

Busta di Qualifica aperta da Pierpaolo Piastra

Commissione Apertura Buste

## BUSTA DI QUALIFICA

Fornitori Attivi	Membri del Gruppo di Valutazione di Qualifica	Numero Parametri con tipologia di risposta: Data, SI/NO, Lista di valori, Lista Scelta Multipla, Testo, Numerico e Note	Numero Parametri con tipologia di risposta Allegato	Allegati Generici
1	0	0	0	Abilitato

## DETTAGLI VALUTAZIONE RISPOSTE DI QUALIFICA

<b>Numero di Fornitori</b>	1
<b>Numero di Parametri</b>	0

<b>Fornitore</b>	Ing. Alessandro Guarracino
<b>Valutazione Fornitore</b>	Accettato
<b>Note di esclusione/inclusione ufficiali</b>	
<b>Allegato Busta di Qualifica firmata digitalmente</b>	QualEnvelopeSummary.pdf.p7m (47 KB); Firma digitale controllata senza errori

**GRUPPO DI VALUTAZIONE DI QUALIFICA**

Non sono presenti elementi da mostrare.

**ATTIVITA' GRUPPO DI VALUTAZIONE DI QUALIFICA**

<b>Utente-Gruppo di Valutazione di Qualifica</b>	<b>Fornitore</b>	<b>Primo Accesso - Data e Ora di Apertura</b>
Piastra Pierpaolo	Ing. Alessandro Guarracino	27/12/2023 09:47

**CONGELAMENTO VALUTAZIONE DI QUALIFICA**

<b>Utente che ha congelato la valutazione</b>	<b>Data &amp; Ora</b>	<b>Fornitori non esclusi</b>	<b>Fornitori esclusi</b>
Pierpaolo Piastra	27/12/2023 10:46	1	0

**ESITO VALUTAZIONE DI QUALIFICA**

Non sono presenti elementi da mostrare.

**RISPOSTE ECONOMICHE DISPONIBILI PER LA VALUTAZIONE**

<b>Fornitore</b>	<b>Data della Risposta</b>
Ing. Alessandro Guarracino	26/12/2023 11:40:14 da guarracino alessandro

**APERTURA BUSTA ECONOMICA**

Busta Economica Aperta

27/12/2023 10:46

Busta Economica Aperta da

Pierpaolo Piastra

Commissione Apertura Buste

**BUSTA ECONOMICA**

<b>Fornitori Attivi</b>	<b>Membri del Gruppo di Valutazione Economico</b>	<b>Parametri Prezzo inclusi nella Classifica Finale</b>	<b>Parametri Prezzo esclusi dalla Classifica Finale</b>	<b>Allegati Generici</b>
1	0	0	0	Abilitato

**DETTAGLI VALUTAZIONE RISPOSTE ECONOMICHE**

<b>Numero di Fornitori</b>	1
<b>Numero di Parametri</b>	0

<b>Fornitore</b>	Ing. Alessandro Guarracino
<b>Valutazione Fornitore</b>	Accettato
<b>Note di esclusione/inclusione ufficiali</b>	
<b>Valuta Evento</b>	EUR
<b>Prezzo totale complessivo</b>	0
<b>Allegato Busta Economica firmata digitalmente</b>	PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m (45 KB); Firma digitale controllata senza errori

**GRUPPO DI VALUTAZIONE ECONOMICA**

Non sono presenti elementi da mostrare.

**ATTIVITA' GRUPPO DI VALUTAZIONE ECONOMICA**

<b>Utente-Gruppo di Valutazione Economica</b>	<b>Fornitore</b>	<b>Primo Accesso - Data e Ora di Apertura</b>
Pierpaolo Piastra	Ing. Alessandro Guarracino	27/12/2023 10:46

**CONGELAMENTO VALUTAZIONE ECONOMICA**

<b>Utente che ha congelato la valutazione</b>	<b>Data &amp; Ora</b>	<b>Fornitori non esclusi</b>	<b>Fornitori esclusi</b>
Pierpaolo Piastra	27/12/2023 10:55	1	0

**ESITO VALUTAZIONE ECONOMICA**

Non sono presenti elementi da mostrare.


**ESCLUSIONE FORNITORE**

Non sono presenti elementi da mostrare.


**STORICO DEGLI STATI**

<b>Data</b>	<b>Obiettivo</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Effettuato da</b>	<b>Commenti a modifica</b>	<b>File allegato</b>	<b>Descrizione Dettagliata</b>
27/12/2023 10:55:46		La fase di Valutazione Economica è stata congelata e la RDO è entrata in fase di Valutazione Finale.	Piastra Pierpaolo			La fase di Valutazione Economica è stata congelata e la RDO è entrata in fase di Valutazione Finale.

Data	Obiettivo	Descrizione	Effettuato da	Commenti a modifica	File allegato	Descrizione Dettagliata
27/12/2023 10:46:30		La Busta Economica è stata aperta	Piastra Pierpaolo			La Busta Economica è stata aperta
27/12/2023 10:46:24		La fase di Valutazione di Qualifica è stata congelata e la RDO è entrata in fase di Valutazione Economica.	Piastra Pierpaolo			La fase di Valutazione di Qualifica è stata congelata e la RDO è entrata in fase di Valutazione Economica.
27/12/2023 09:46:55		La Busta di Qualifica è stata aperta	Piastra Pierpaolo			La Busta di Qualifica è stata aperta
27/12/2023 09:46:52		La fase di Pre-valutazione è stata congelata e la RDO è entrata in fase di Valutazione di Qualifica.	Piastra Pierpaolo			La fase di Pre-valutazione è stata congelata e la RDO è entrata in fase di Valutazione di Qualifica.
27/12/2023 09:46:00		Valutazione RdO Iniziata	Piastra Pierpaolo			Data di Chiusura RdO: 27/12/2023 09:00:00
20/12/2023 15:22:04		La richiesta per la Pubblicazione della Rdo è stata Approvata	Piastra Pierpaolo			La richiesta per la Pubblicazione della Rdo è stata Approvata, La RDO si conclude in data: 27/12/2023 09:00:00 .
20/12/2023 15:19:54		è stata richiesta un'approvazione per la pubblicazione	Cocco Luisa			è stata richiesta un'approvazione per la pubblicazione



COCCO  
LUISA  
27.12  
.2023  
14:51:47  
UTC



PIERPAOLO  
PIASTRA  
27.12.2023  
14:57:53  
UTC