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COMPUTO METRICO

OGGETTO: | COSTI SICUREZZA
Lavori di recupero conservativo della casa rurale sita nel podere Pino -

Ex Azienda INPS

COMMITTENTE: | Agenzia Laore Sardegna

Cagliari, 28/02/2014

IL TECNICO
Ing. sandro murgia
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1
D.0014.0001.
0008

2
D.0014.0001.
0011

3
D.0014.0001.
0018

4
D.0014.0003.
0012

LAVORI A CORPO

Dispositivi di protezione
individuale, dotati di marchio di
conformita CE ai sensi del DLgs
475/92: Elmetto in polietilene ad
alta densital bardatura
regolabile, fascia antisudore, sedi
laterali per inserire adattatori per
cuffie e visiere, peso pari a 300
g; costo di utilizzo mensile
Operai 3 per 3 mesi

SOMMANO cadauno

Dispositivi di protezione
individuale, dotati di marchio di
conformita CE ai sensi del DLgs
475/92: Occhiali di sicurezza a
stanghette, anche regolabili,
ripari laterali e sopraccigliari, lenti
in policarbonato antiurto e
antigraffio; costo di utilizzo
mensile

Operai 3 per 3 mesi

SOMMANO cadauno

Dispositivi di protezione
individuale, dotati di marchio di
conformita CE ai sensi del DLgs
475/92: Scarpa a norma UNI EN
345, classe S3, puntale di
acciaio, assorbimento di energi
... rmeabile in pelle naturale
foderata, con suola in poliuretano
bidensita (antiolio, antiacido);
costo di utilizzo mensile

Operai 3 per 3 mesi

SOMMANO cadauno

Delimitazione di zone di lavoro
(percorsi, aree interessate da
vincoli di accesso) realizzata con
la stesura di un doppio ordine di
nastro in polietilene stampato
bicolore (bianco ... fornitura del
materiale, da considerarsi
valutata per tutta la durata dei
lavori, montaggio e smontaggio
della struttura

Area cantiere, deposito materiali,
ecc

SOMMANO m

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

150,00

9,00

9,00

9,00

9,00

9,00

9,00

150,00

150,00

0,42

0,98

3,76

0,96

3,78

8,82

33,84

144,00

A RIPORTARE

190,44

COMMITTENTE: Agenzia Laore Sardegna
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 190,44
5 Cassette in ABS complete di
D.0014.0005. |presidi chirurgici e farmaceutici
0002 secondo le disposizioni del DM
28/7/1958 integrate con il DLgs
626/94 e succ. mod.ii.; da
valutarsi come costo di util ... i
reintegrazioni dei presidi: b)
cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x
15 cm, completa di presidi
secondo
DM 15/07/03 n. 388
3,00
SOMMANO cadauno 3,00 8,35 25,05
6 Sorveglianza sanitaria svolta dal
D.0014.0005. | medico competente secondo
0004 gquanto previsto agli artt. 16 e 17
del DLgs. n. 626/94 per
i lavoratori per i quali e' prescritta
I'obbligo. Costo annuo per
lavoratore.
3 mesi *(par.ug.=3*3/12) 0,75 0,75
SOMMANO a corpo 0,75 108,40 81,30
7 Accertamenti sanitari di base
D.0014.0005. |lavoratori. Costo semestrale.
0005 3 Operai per 3 mesi 3,00 0,50 1,50
SOMMANO cadauno 1,50 37,41 56,12
8 Formazione periodica degli
D.0014.0006. |operai in materia di igiene e
0005 sicurezza del lavoro e gestione
delle emergenze. Costo annuale
per operaio
3 Operai *(lung.=3/12) 3,00 0,25 0,75
SOMMANO cadauno 0,75 108,99 81,74
9 Estintore portatile a polvere da
S.003 kg 6 omologato m, compresa la
manutenzione periodica. Costo
mensile
3,00
SOMMANO cadauno 3,00 7,60 22,80
10 Dispositivi di protezione
D.0014.0001. |individuale, dotati di marchio di
0024 conformita CE ai sensi del DLgs
475/92: Imbracatura di sicurezza
a norma UNI EN 361 in fibra
poliammidica ad alta resist ...
A RIPORTARE 457,45

COMMITTENTE: Agenzia Laore Sardegna
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

457,45

11
D.0014.0001.
0026

12
D.0014.0001.
0032

13
D.0014.0002.
0022

14
D.0014.0004.
0002

egolazione in acciaio sui cosciali
e sulle bretelle e attacco
posteriore per il collegamento a
dispositivi di trattenuta

SOMMANO cadauno

Dispositivi di protezione
individuale, dotati di marchio di
conformita CE ai sensi del DLgs
475/92: Dispositivo anticaduta
retrattile da appendere, a norma
UNI EN 360, carico massi ... n
uno spazio di arresto, in caso di
caduta, pari a 40/60 cm; costo di
utilizzo mensile: a) lunghezza del
cavo paria6 m

SOMMANO cadauno

Trabattello mobile prefabbricato
in tubolare di lega per
esecuzione opere interne,
completo di piani di lavoro, botole
e scale di accesso ai piani,
protezioni e quanto altro previs ...
oneri di noleggio, montaggio,
smontaggio e ritiro a fine lavori,
per anno o frazione di anno a)
per altezze finoa 3,6 m

SOMMANO cadauno

Cartelli di avvertimento,
prescrizione, divieto, conformi al
DLgs 493/96, in lamiera di
alluminio 7/10, con pellicola
adesiva rifrangente
grandangolare, con
posizionamento su supporti
verticali; costo di utilizzo mensile

SOMMANO cadauno

Trasporto in cantiere,
posizionamento e rimozione di
monoblocco prefabbricato con
pannelli di tamponatura
strutturali, compreso
allacciamenti alle reti di servizi

SOMMANO cadauno

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

9,00

9,00

9,00

9,00

1,00

1,00

9,00

9,00

1,00

1,00

2,09

25,01

65,54

2,00

305,36

18,81

225,09

65,54

18,00

305,36

A RIPORTARE

1°090,25

COMMITTENTE: Agenzia Laore Sardegna
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Num.ord. DIMENSIONI IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

TARIFFA par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

RIPORTO 1°090,25

15 Proroga mensile (o frazione di
D.0013.0001. mese) per noleggio di ponteggio
0006 metallico fisso a montanti e
traversi prefabbricati passo m
1,80o0m

2,50 realizzato in acciaio S235JR
e S355JR zincato a caldo diam.
48 mm, sp. 3,2 mm. incoluso
ogni onere e magisetro per dare i
lavori eseguiti a regola d'arte.

2 mesi 2,00 40,00 4,000 320,00

SOMMANO m2 320,00 4,60 1°472,00

16 Nolo mensile (o per frazione di
D.0013.0001. |mese) di ponteggio metallico
0005 fisso a montanti e traversi
prefabbricati passo m 1,80 o m
2,50 realiz- zato in acciaio
S235JR e S355JR zincato a
caldo ... n proiezione verticale di
facciata. Incluso ogni onere e
magistero per dare l'opera
realizzata a perfetta regola d'arte.
40,00 4,000 160,00

SOMMANO m2 160,00 18,27 2°923,20

Parziale LAVORI A CORPO
euro 57485,45

TOTALE euro 5°485,45

Cagliari, 28/02/2014

Il Tecnico
Ing. sandro murgia

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Agenzia Laore Sardegna [COSTI della SICUREZZA ['Computo Metrico_Pino.dcf' (C:\Progetti\San Giovanni Suergiu\Poc



