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CONTRATTO DI APPALTO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA RETE IDRICA DI
DISTRIBUZIONE DELLA BORGATA EX-INPS

C.I.G.
Importo a base d’asta € 140.657,56 + IVA
Oneri diretti per la sicurezza € 939,01 +1IVA
*kkk
L'anno addi del mese di in

Cagliari, nella sede del’Agenzia Regionale LAORE SARDEGNA in Via Caprera n. 8,

TRA
LAORE SARDEGNA - Agenzia Regionale perlo Sviluppo dei Programmi in Campo Agricolo e
lo Sviluppo Rurale - che sara in seguito denominata Agenzia, con sede legale in Cagliari, Via
Caprera n. 8, C.F. 03122560927, rappresentata dall'lng. Antonio Loche, nato a Cagliari il
19/02/1956, Direttore del Servizio Infrastrutture e Patrimonio, Dipartimento degli Affari Generali
e della Contabilita, nominato con Determinazione del Commissario Straordinario n. 46/2012 del

11/09/2012, domiciliato per la sua carica presso la sede dell’Agenzia,

E
la , con sede legale in - Via
n.__ -CAP , iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di
Commercio di al numero di Repertorio Economico Amministrativo (REA)
, codice fiscale e numero d’iscrizione alla CC.I.AA. , che

nel prosieguo del presente atto verra chiamata per brevita anche “Societa”, rappresentata da

, hato a il , residente in

- Via - n. , codice fiscale , in qualita Legale

Rappresentante della Societa, in forza del Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio di

Cagliari, rilasciato in data , agli atti del’Agenzia Laore Sardegna.
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PREMESSO CHE

I’Agenzia Laore Sardegna gestisce il Patrimonio Indisponibile del Monte Pascoli di proprieta

della Regione Sardegna ai sensi della L.R. 44/76;

detto patrimonio immobiliare comprende € compresa la borgata ex azienda INPS di San
Giovanni Suergiu, situata lungo la strada statale n. 195 al km. 95.300, di cui 'Agenzia
attualmente cura anche I'urbanizzazione e le infrastrutture idriche e fognarie;

la rete di distribuzione idrica della borgata presenta ripetutamente delle rotture, con

conseguenti interventi di ripristino e disagi per i residenti;

i tecnici delllAmministrazione scrivente hanno redatto il progetto esecutivo della nuova rete
di distribuzione interna, avente caratteristiche tecniche analoghe a quelle utilizzate dalla
societa Abbanoa S.p.a. (gestore unico del servizio idrico integrato dell'autorita d'ambito
della Sardegna), con l'obiettivo di cedere tutte le opere del Sistema Idrico Integrato al

Comune di San Giovanni Suergiu, affinché il gestore ne prenda carico;

il suddetto progetto e stato approvato con Determinazione del Direttore del Servizio

Infrastrutture e Patrimonio n. del ed é stato disposto di

procedere all’affidamento dei lavori, in economia mediante cottimo fiduciario, ai sensi

dell'art. 125, comma 8, del D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 173 del D.P.R. 207/2010;

con Determinazione del Direttore del Servizio Infrastrutture e Patrimonio n.

/ del i “lavori di rifacimento della rete idrica di distribuzione

della borgata ex Inps — San Giovanni Suergiu” sono stati affidati, ai sensi dell’art. 125,

comma 8, del D.Lgs. 163/2006 e dellart. 173 del D.P.R. 207/2010, alla ditta

, con sede legale in , Via n. __, per
l'importo complessivo di € + IVA, di cui € + IVA per lavori
ed € + IVA per gli oneri per la sicurezza;
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- Ilng. Simona Granata, Coordinatore dellUnita Organizzativa Patrimonio Area Sud del

Servizio Infrastrutture e Patrimonio, & stato nominato Responsabile del Procedimento;

- il rappresentante della Societa ed il Responsabile del Procedimento, Ing. Simona Granata
hanno sottoscritto, ai sensi dell’art. 106, comma 3 del D.P.R. n. 207/2010, il verbale dal
quale risulta che permangono le condizioni che consentono I'esecuzione degli interventi in

oggetto;

Tutto ci0 premesso, i predetti contraenti, previa ratifica della narrativa che precede, che
dichiarano di ben conoscere e che fa parte integrante e sostanziale del presente atto,

convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO E IMPORTO CONTRATTUALE

L'’Agenzia LAORE Sardegna, come sopra rappresentata, affida alla ditta - con
sede legale in - Via n.__ -CAP , che accetta,
I'esecuzione dei lavori di cui all’oggetto, al prezzo netto contrattuale di € + IVA,

oltre agli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso, pari ad €
+ IVA, per un totale complessivo di € + IVA.

Le modalita esecutive e le specifiche tecniche relative allesecuzione dei suddetti lavori

dovranno essere conformi a quanto previsto negli allegati F (Capitolato Speciale d’Appalto) e |

(Disciplinare Tecnico).

Formano parte integrante del contratto, come previsto dall’art. 50, comma 5 della L.R. n. 5/2007
e dallart. 137 del D.P.R. n. 207/2010, il Capitolato Speciale d’Appalto e il Disciplinare Tecnico
che, sebbene materialmente non allegati, le parti dichiarano di aver preso visione e di esserne a

perfetta conoscenza dando prova di accettarli integralmente con 'apposizione della loro firma.

Durante I'esecuzione dei lavori la Societa si obbliga a rispettare tutte le norme contenute nella
L.R. n. 5/2007, nel D.Lgs. n. 163/2006, cosi come modificato con D.Lgs. 152/2008, nel
Regolamento di attuazione della legge n. 163/2006 approvato con D.P.R. n. 207/2010, nel

Capitolato Speciale d’Appalto, nel Disciplinare Tecnico, le prescrizioni tecniche della Direzione
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Lavori e tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e

successive modifiche ed integrazioni.

ART. 2 - ADEMPIMENTI, ONERI, OBBLIGHI E RESPONSABILITA DELLA SOCIETA
La Societa conferma che nella formulazione accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le

norme e disposizioni contenute nella lettera d’invito e nel capitolato dell’offerta.

Inoltre ha:

- preso esatta cognizione della natura dei lavori e di tutte le circostanze generali e particolari

che possono influire sulla loro esecuzione;

- visitato i luoghi dove si dovranno svolgere i lavori ed ha preso conoscenza dei lavori da

esequire;

- preso conoscenza e ha tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, delle condizioni
contrattuali e degli oneri, compresi quelli relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei
rifiuti, nonché degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di
condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove debbono essere

esequiti i lavori

- preso conoscenza, nel complesso, di tutte le circostanze generali, particolari e locali,
nessuna esclusa, che possono avere influito o influire, sia sulla esecuzione dei lavori, sia
sulla determinazione della propria offerta e pertanto, di giudicare remunerativa I'offerta
economica presentata, fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui allart. 133 del

D.Lgs. n. 163/2006;

- effettuato uno studio approfondito delle lavorazioni da eseguire, ritenendole adeguate e

realizzabili per il prezzo corrispondente all’offerta presentata;

- convenuto che il prezzo dell’appalto & a corpo, secondo le previsioni dell’art. 20, commi 7-8

della L.R. 5/2007;
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- tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per levitazione dei
prezzi che dovessero intervenire durante I'esecuzione dei lavori, rinunciando fin d’'ora a

qualsiasi azione o eccezione in merito;

- accertato I'esistenza e la reperibilita sul mercato dei materiali e della manodopera da

impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per 'esecuzione degli stessi.

Ai sensi dell’art. 4 della Legge 136/2010, al fine di rendere facilmente individuabile la proprieta
di tutti gli automezzi adibiti a trasporto dei materiali per l'attivita del cantiere, la bolla del
materiale trasportato dovra indicare il numero di targa ed il nominativo del proprietario degli

automezzi medesimi.

Ai sensi dell’art. 5 della Legge 136/2010 la tessera di riconoscimento, di cui all’art. 18, comma
1, lettera u) del D.Lgs. n. 81/2008, degli addetti nei cantieri dovra contenere, oltre agli elementi

ivi specificati, anche la data di assunzione.

Si approva, espressamente, quanto contenuto negli artt. 1 - 5 - 10 del capitolato.

ART. 3 - APPLICAZIONE DEI C.C.N.L. E OBBLIGHI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI
Nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente contratto, la Societa si obbliga ad
applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo di lavoro per gli operai
dipendenti dalle aziende industriali, edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in

vigore per il tempo e nelle localita in cui si svolgono i suddetti lavori.

La Societa si obbliga, altresi, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la

scadenza e fino alla loro sostituzione.

| suddetti obblighi vincolano la Societa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o
receda da esse indipendentemente dalla natura industriale o artigianale, dalla struttura o
dimensioni della Societa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e

sindacale.

In caso di inottemperanza degli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dall’Agenzia o

ad essa segnalata dall’lspettorato del Lavoro, ’Agenzia stessa comunichera alla Societa, e se il
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caso, anche all'Ispettorato del Lavoro, I'inadempienza accertata, procedendo ad una detrazione

del 20% sui pagamenti dovulti.

ART. 4 - OBBLIGHI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI

La Societa si obbliga, anche contrattualmente, alla scrupolosa osservanza delle assicurazioni
derivanti da leggi e contratti collettivi, nonché al pagamento dei contributi a carico dei datori di

lavoro.

L'Agenzia provvedera alla verifica del regolare versamento dei contributi dovuti agli Enti
Previdenziali, Assicurativi, Infortunistici e alla Cassa Edile, se dovuti, mediante la richiesta del

Documento Unico di Regolarita Contributiva (D.U.R.C.).

ART. 5 - SUBAPPALTO
L'Impresa & tenuta ad eseguire in proprio le opere o i lavori compresi nel contratto, salvo quanto
previsto dalla normativa che disciplina il subappalto, art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006, art. 35,

commi dal 28 al 34 del D.L. 223/2006, come convertito dalla L. 248/2006.

Il subappalto, laddove ammesso dalla normativa vigente, & soggetto all’autorizzazione
dell’Agenzia. L'lmpresa con congruo anticipo, rispetto alle lavorazioni da far eseguire in
subappalto, deve presentare all’Agenzia apposita istanza ai sensi dell'art. 170 del D.P.R. n.
207/2010, con allegata la documentazione comprovante il possesso da parte del
subappaltatore dei requisiti di idoneita di cui al D.P.R. n. 34/2000 e/o L.R. n. 14/2002,
corrispondenti ai lavori da subappaltare, la bozza del contratto di subappalto, la dichiarazione
circa la sussistenza o meno di forme di controllo o di collegamento tra appaltatore e
subappaltatore, di cui allart. 2359 del C.C. e la certificazione attestante I'insussistenza di

misure antimafia.

Il contratto tra I'lmpresa appaltatrice e quella subappaltatrice, dovra essere trasmesso in copia
autenticata al’Agenzia LAORE Sardegna ed al Direttore dei Lavori, almeno venti giorni prima

della data di effettivo inizio dei relativi lavori.

Ai sensi dell'art. 3, comma 9, della Legge n. 136 del 13/08/2010 I'Agenzia verifichera che nei

contratti sottoscritti con i subappaltatori della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai
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lavori oggetto del presente contratto, sia inserita, a pena di nullita assoluta, un’apposita clausola

con la quale ciascuno dei contraenti assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari.
| pagamenti al subappaltatore dovranno essere effettuati a cura dell’appaltatore.

L'Impresa deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti

dall’aggiudicazione, con il ribasso non superiore al 20%.

L'Impresa & responsabile, nei confronti del’Agenzia, dell’osservanza delle norme contenute nel

presente contratto, da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti.

Si approva, espressamente, quanto contenuto nell’art. 15 del capitolato.

ART. 6 - RAPPRESENTANZA, PERSONALE E DOMICILIO DELLA SOCIETA
La Societa € tenuta a comunicare tempestivamente all’Agenzia ogni modificazione intervenuta
negli assetti proprietari, nella struttura della Societa stessa e negli organi tecnici e

amministrativi.

Agli effetti del presente atto, la Societa dichiara di eleggere e mantenere per tutta la durata
dellappalto il proprio domicilio presso la sede legale, sita in - Via

n.__-CAP.

ART. 7 - ESECUZIONE LAVORI, TEMPO UTILE ESECUZIONE LAVORI, PENALI, RECESSO
La Societa ha presentato il Piano Operativo per la Sicurezza e dovra procedere all’esecuzione

dei lavori entro giorni dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori.

Il tempo utile per dare ultimati i lavori & fissato in giorni __ ( ) naturali e

consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

In caso di ritardata ultimazione dei lavori, decorrera a favore dell’Agenzia, una penale pari al
due per mille dellammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nella ultimazione delle

opere, cosi come previsto dall’art. 145 del D.P.R. n. 207/2010.

L'importo della suddetta penale sara detratto in sede di liquidazione della fattura, a seguito di

contestazione scritta da parte dell’Agenzia.
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Qualora l'importo della penale dovesse raggiungere il 10% dell’importo contrattuale, I'’Agenzia
potra procedere alla risoluzione del contratto ed allincameramento della cauzione, salvo il

risarcimento di maggiori danni.

L'Agenzia puo, inoltre, disporre il recesso del contratto qualora accerti una delle inadempienze

previste dall’art. 14 del Capitolato.

Si approva, espressamente, quanto contenuto negli artt. 8 - 14 e 16 del Capitolato.

ART. 8 - PAGAMENTI

L'Agenzia non eroghera alcuna anticipazione sull'importo contrattuale.

| pagamenti spettanti alla Societa per I'esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto
saranno accreditati presso il c/c dedicato, anche in via nhon esclusiva, alle commesse pubbliche,

IBAN , istituito ai sensi della L. 136/2010 e

successive modifiche ed integrazioni.

Sul suddetto conto corrente sono delegate ad operare le seguenti persone:

- Ing. , hato a il residente in

- Via n. - Codice Fiscale

, in qualita di Legale Rappresentante;

Il pagamento della fattura sara effettuato nei modi e nei termini indicati all’art. 9 del Capitolato.

La fattura dovra riportare gli estremi di riferimento del presente contratto, il codice IBAN, il
Codice Identificativo Gara (CIG) e dovra essere rimessa in originale a: AGENZIA LAORE
SARDEGNA Servizio Infrastrutture Via Caprera n. 8 - 09123 CAGLIARI - C.F. e PI.
03122560927. Trattasi di lavori soggetti ad I.V.A. nella misura del 10% per cui, ai fini del
pagamento del relativo compenso, la Societa € tenuta ad emettere fattura assoggettata al

medesimo tributo.

Si approva, espressamente, quanto contenuto nell’art. 12 del Capitolato.
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ART. 9 - TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI
Ai sensi dell’art. 3, comma 8, della Legge n. 136 del 13/08/2010 e successive modifiche ed
integrazioni, la Societa assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari relativi ai

pagamenti di cui al presente contratto.

La Societa si impegna, altresi, a dare immediata comunicazione allAgenzia Laore Sardegna ed
alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Cagliari - della notizia

dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

L'Agenzia procedera alla risoluzione del contratto medesimo in tutti i casi in cui le transazioni
finanziarie, relative alle lavorazioni in oggetto, vengano eseguite senza avvalersi del bonifico
bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita delle

operazioni finanziarie, cosi come previsto dall’art. 3, comma 9-bis della citata Legge 136/2010.

ART. 10 - CAUZIONE ED ASSICURAZIONI

A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto, la Societa ha costituito:

a. cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006, mediante fideiussione

assicurativa n. d € , corrispondente al %
dellimporto complessivo contrattuale, emessa in data dalla
b. polizza di assicurazione n. , ai sensi dell’art. 129 del D.Lgs. n. 163/2006,

per i seguenti importi:

- € per la partita 1 (opere)

— € 10.000,00 per la partita 2 (opere preesistenti)

— € 15.000,00 per la partita 3 (demolizioni e sgombero)

— € 500.000,00 per la responsabilita civile verso terzi

emessa in data dalla

Le suddette polizze decorrono dalla data di consegna dei lavori e cessano alla data di

emissione del certificato di regolare esecuzione.
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ART. 11 - CONTROVERSIE
Per la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere in dipendenza dell’esecuzione dei

lavori oggetto del presente contratto, sara competente il foro di Cagliari.
Si approva, espressamente, quanto contenuto nell’art. 19 del Capitolato.
ART. 12 - SPESE
Tutte le spese del presente contratto, ivi comprese quelle relative allimposta di bollo per

I'emissione degli atti tecnico-amministrativi dei lavori, sono a carico della Societa assuntrice dei

lavori in oggetto.

Il presente contratto, redatto in duplice esemplare originale, trattandosi di prestazioni soggette

ad IVA, verra registrato solo in caso d’uso, ex art. 5 del D.P.R. n. 131 del 26/04/1986.

Restano a carico della Societa tutte le tasse ed imposte presenti e future di qualsiasi genere

relative all’appalto, salvo che la Legge non stabilisca I'obbligo di rivalsa.

ART. 13 - RINVIO NORMATIVO
Per gquanto non espressamente previsto nel presente contratto, sono comunque applicabili le

seguenti disposizioni normative:

— D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni;

— D.P.R. 207/2010 (Regolamento di attuazione della Legge 163/2010);

— L.R. 5/2007 e successive modifiche ed integrazioni;

— D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni;

— Legge n. 136/2010;
— Codice Civile.
ART. 14 - DISPOSIZIONI FINALI

Il presente contratto € la precisa e fedele espressione della volonta delle parti e si compone di

numero undici pagine dattiloscritte.
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Le parti sottoscrivono il presente atto ed a margine dei fogli intermedi, dichiarando di conoscerlo

appieno.

Letto, confermato e sottoscritto.

PER LA SOCIETA PER LAGENZIA REGIONALE LAORE

( ) (Ing. Antonio Loche)
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