Laore Sardegna allegato alla determinazione n. 0000746/23 del 29/05/2023

REPUBBLICA ITALIANA

REP.

__ 123

AGENZIA LAORE SARDEGNA

CONTRATTO PER S.LA. INERENTI PROGETTO DI FATTIBILITA TECNICA ED ECONOMICA, DEFINI-

TIVO, ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PRO-

GETTAZIONE ED ESECUZIONE DEGLI “INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCALE

DEPURATORE DEL CENTRO LABORATORIO LATTE UBICATO NEL COMUNE DI ORISTANO- FRA-

ZIONE DI NURAXINIEDDU LOCALITA PALLONI”. CUP G18B23000050002 CIG: Z5E3B1BCF4

L'anno duemilaventitre (2023), il giorno (_) del mese di

TRA

I’Agenzia Regionale LAORE Sardegna, con sede in via Caprera n. 8 nel Comune di Cagliari, c.f. e P.IVA

03122560927, di seguito indicato come "Committente”, rappresentato da Ing. Pierpaclo Piastra, nato a

Cagliari il 25/05/1964 Direttore del Servizio Infrastrutture e Patrimonio, il quale interviene in questo atto in

nome, per conto e nell'esclusivo interesse del’Agenzia Regionale LAORE Sardegna, codice fiscale

03122560927, di seguito denominato semplicemente "stazione appaltante” giusto provvedimento del

Commissario Straordinario n. 342/22 del 22/04/2022;

E
Ing. , iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di aln.
___, domiciliato, ai fini del presente contratto, in Via n. a (_), CF.
, P.iva , nella sua qualita di Libero professionista, in seguito

denominata "Affidatario”

S| CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART.1-OGGETTO DEL CONTRATTO

1. Il Committente conferisce con Determinazione del , all'Affidatario,

che accetta, l'incarico relativo alle seguenti prestazioni professionali e/o servizi:

PROGETTO DI FATTIBILITA TECNICA ED ECONOMICA, DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE LA-

PIERPAOLO
PIASTRA
23.05.2023
16:49:42
uTC
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VORI, COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE

DEGLI “INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCALE DEPURATORE DEL CENTRO

LABORATORIO LATTE UBICATO NEL COMUNE DI ORISTANO- FRAZIONE DI NURAXINIEDDU LO-

CALITA PALLONI”.

Agli effetti di quanto disposto dalla presente convenzione l'incarico prevede I'esecuzione di tutte le presta-

zioni necessarie per soddisfare I'esatto espletamento del servizio come previsto da disposizioni normative,

regolamentari e degli ordini/collegi di appartenenza.

L'incaricato dovra ottemperare a tutte le prestazioni previste dalle vigenti normative in rapporto agli obbli-

ghi del progettista.

Il servizio comprende la predisposizione di tutti gli elaborati tecnico - amministrativi necessari per

I'ottenimento dei dovuti pareri - nulla osta - autorizzazioni — assensi etc. e la partecipazione a tutti gli in-

contri necessari per I'ottenimento dei pareri - nulla osta - autorizzazioni - assensi etc. che dovranno esse-

re richiesti a cura del contraente.

Dovranno essere in ogni caso garantite tutte le prestazioni di cui alla tav. Z-2 allegata al DM Giustizia del

17 giugno 2016, Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle presta-

zioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 .

ART. 2 - MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI

1. Si stabilisce e si concorda tra le parti che, ai sensi dell'art. 24 comma 8 del Codice, i corrispettivi (com-

pensi e spese ed oneri accessori) per le prestazioni e/o i servizi di cui sopra sono stati determinati in base

al D.M. 17/06/2016.

2. PRESTAZIONI NORMALI (Tav. Z-2 e art. 5 del D.M. 17/06/2016) COMPENSI E SPESE CONGLOBATE.

- PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA: €2.141,59
- PROGETTAZIONE DEFINITIVA: €4.554,76
- PROGETTAZIONE ESECUTIVA: € 6.042,27
- ESECUZIONE DEI LAVORI: €13.479,46




- PROGETTAZIONE FTE (Relazione Geologica) € 347,17

TOTALE € 26.565,25

| corrispettivi per le prestazioni di cui sopra sono ridotti del % sulla base dell'offerta presentata

dall'Affidatario in data , ed ammontano complessivamente a ___ euro (Euro

Gli importi di cui sopra sono intesi al netto dei contributi previdenziali ed IVA ed al lordo della eventuale

ritenuta d'acconto.

Nel caso in cui l'importo delle opere progettate e/o dirette, subisca variazioni in pili 0 in meno rispetto ai

preventivati € 100.000,00 di lavori, si procedera alla revisione della quantificazione dei corrispettivi per le

prestazioni parziali e/o totali secondo le modalita di cui ai precedenti articoli.

Qualora nel corso dei lavori si renda necessario redigere una o piu perizie, gli onorari verranno calcolati

con le stesse modalita appena indicate.

II tecnico incaricato rinuncia a qualsiasi altro rimborso, indennita, vacazione, trasferta, diritto e quantaltro

non specificatamente compensato in forza del presente contratto.

ART. 3 - EVENTUALI PRESTAZIONI IN AUMENTO O IN DIMINUZIONE NEL PERIODO DI EFFICACIA

DEL CONTRATTO E DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI.

1. Le eventuali prestazioni e/o servizi in variante, sono ammesse ai sensi dell'art. 106 del Codice.

2. | corrispettivi saranno determinati ai sensi dell'art. 2 del presente contratto, nel rispetto di quanto previsto

dal D.M. 17/06/2016, e ridotti nella misura pari al ribasso contrattuale, ivi indicato.

3. Nei casi previsti dal presente articolo devono essere aggiornati i termini di esecuzione dell'incarico previ-

sti dal successivo art. 6.

ART. 4 - ONERI A CARICO DEL COMMITTENTE

1. I Committente si impegna a richiedere i preventivi ufficiali relativi agli allacciamenti ai pubblici servizi, per

la parte eseguita direttamente dagli Enti gestori e/o proprietari, da inserire tra le somme a disposizione del

quadro economico della progettazione definitiva/esecutiva;
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- ottenere i necessari permessi per 'accesso alle proprieta private e/o pubbliche interessate dalle opere

da progettare/realizzare;

- inoltrare le necessarie richieste per I'ottenimento di pareri o nulla osta sul progetto da parte di eventuali

Organismi preposti e/o a vario titolo interessati facendosi interamente carico del pagamento di tutti i relati-

Vi oneri;

- garantire su richiesta dell'Affidatario e sotto la propria responsabilita, il libero accesso alle aree €/o ai

fabbricati interessati dalla prestazione, per tutto il corso di espletamento dellincarico medesimo.

L'affidatario potra avvalersi, sotto la propria responsabilita, di collaboratori per I'espletamento dei sopral-

luoghi ritenuto opportuni.

2. La mancata consegna della documentazione sopra richiamata e/o il ritardato espletamento delle attivita

poste a carico del Committente determineranno la sospensione dei tempi contrattuali di cui al successivo

art. 6.

ART. 5 - ONERI A CARICO DELL'AFFIDATARIO

1. Ai sensi dell'art. 24 comma 4 del Codice, alla firma del presente contratto I'Affidatario produce, a pena di

decadenza dall'incarico e qualora non abbia gia provveduto in sede di gara, copia della propria polizza di

responsabilita civile professionale.

Laffidatario € assicurato mediante polizza di responsabilita civile professionale n.

rilasciataindata __ /[ da con massimale di €

2. Per le prestazioni di carattere progettuale, I'Affidatario si impegna a introdurre tutte le modifiche ritenute

necessarie dalle competenti autorita alle quali il progetto sara sottoposto per I'ottenimento dei pareri e/o

autorizzazioni previsti dalle normative vigenti, fino alla definitiva conclusione della fase progettuale e alla

validazione della stessa, senza che cio dia diritto a speciali o maggiori compensi. Gli elaborati progettuali

saranno forniti in n. 2 (due) copie cartacee firmate in originale, oltre ad una copia elettronica in formato

DWG per gli elaborati grafici e PDF e in formato editabile per gli elaborati di testo.

3. In caso di errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo, il Committente puo richiedere all'Af-
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fidatario di progettare nuovamente i lavori, senza ulteriori costi ed oneri, a scomputo parziale o totale degli

indennizzi garantiti dalla polizza assicurativa.

4. | 'Affidatario € tenuto ad eseguire l'incarico conferito con diligenza professionale ai sensi dell'art. 1176

c.c. e secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse, nel rispetto delle

indicazioni fornite dal RUP, con I'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici

e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi, rimanendo egli organi-

camente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi del Committente.

5. Sono a carico dell'Affidatario gli oneri ed il tempo impiegato per fornire assistenza al RUP per

I'ottenimento di permessi ed autorizzazioni prescritti dalla normativa vigente o necessari al rilascio di nulla

osta da parte degli Organi preposti, nonché per partecipare a riunioni collegiali indette dal Committente per

lillustrazione del progetto.

6. L’Affidatario si impegna inoltre, a comunicare al RUP, ove richiesto, i dati di sua competenza necessari

alla compilazione delle schede previste dall'Osservatorio dei Contratti Pubblici per la raccolta di informazio-

ni sui lavori oggetto del presente atto.

ART. 6 - TERMINE ESECUZIONE INCARICO, SOSPENSIONI E PROROGHE

1. L' Affidatario, per I'espletamento delle prestazioni di cui allart. 2, s'impegna a rispettare le scadenze

sotto riportate:

- PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA: 25 giorni
- PROGETTAZIONE DEFINITIVA: 15 giorni
- PROGETTAZIONE ESECUTIVA: 25 giorni

2. Si precisa che:

- i giorni sono solari consecutivi, decorrenti dalla data di stipula della presente convenzione;

- il decorso ed il rispetto dei termini contrattuali saranno stimati a partire dal formale e completo deposito al

Committente degli elaborati contrattuali relativi alle singole fasi;

- per le prestazioni afferenti le fasi di pianificazione, progettazione e delle annesse attivita propedeutiche, il
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decorso ed il rispetto dei termini contrattuali saranno stimati a partire dalla formale comunicazione di avvio

delle singole fasi da parte del Responsabile del Procedimento (RUP). Per le prestazioni che prevedono pil

fasi rispetto a quella iniziale, i termini contrattuali sono sospesi fino alla comunicazione dell'avvenuta ap-

provazione della fase precedente e della ripresa del servizio;

- le scadenze temporali sopra indicate non tengono conto di eventuali ritardi relativi a prestazioni che non

rientrino nell'oggetto dellincarico o nella competenza dell'Affidatario (quali i preventivi per la sistemazione

degli allacciamenti ai pubblici servizi, acquisizione di pareri ufficiali di Organi preposti, Conferenze di servizi,

attivita professionali fornite dal Committente attraverso tecnici direttamente incaricati, verifiche e validazioni

progettuali o altro) 0 a quest'ultimo non imputabili;

- & facolta del professionista incaricato, ai sensi dell'art. 107 del Codice chiedere sospensioni della presta-

zione qualora circostanze particolari impediscano la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del

contratto; in tal caso il Committente dispone la sospensione della prestazione compilando apposito verbale

sottoscritto dall'affidatario. Al cessare delle ragioni che hanno imposto la sospensione & redatto analogo

verbale di ripresa che dovra riportare il nuovo termine di esecuzione del contratto. In relazione a particolari

difficolta o ritardi che dovessero emergere durante lo svolgimento dell'incarico, il Committente ha facolta di

concedere motivate proroghe, al fine di garantire la qualita e il buon esito dell'incarico stesso;

- nel caso di prestazioni aggiuntive o variazioni, dovranno essere aggiornati i termini di esecuzione dell'in-

carico, come previsto dal precedente art. 3.

Entro 60 gg. dalla conclusione delle prestazioni, dopo i necessari accertamenti, iI Committente rilascia

all'affidatario il certificato di regolare svolgimento delle prestazioni svolte.

ART. 7 - DIREZIONE LAVORI

La Direzione dei Lavori dovra essere svolta in base alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 ed al

D.M.L.T. n. 49/2018 e di altre disposizioni legislative vigenti.

Il Direttore dei Lavori dovra tassativamente presentare relazioni periodiche, sull'andamento dei lavori e

sullo sviluppo degli stessi in rapporto alle spese e agli impegni autorizzati, con cadenza comunque non




superiore a 10 (dieci) giorni, e comunque commisurate alla durata dei lavori prevista.

Il Direttore dei lavori ha l'obbligo di trasmettere allAmministrazione Appaltante, tutte le comunicazioni

scritte che intercorreranno tra I'l'mpresa appaltatrice e la Direzione stessa, in copia autentica, entro e non

oltre 5 (cinque) giorni dalla ricezione delle comunicazioni da parte dell'Impresa se ed in quanto dalla

stessa non gia trasmesse allAmministrazione per conoscenza, o dalla data di trasmissione di proprie

comunicazioni se non gia trasmesse all'Amministrazione per conoscenza.

Il professionista incaricato assume I'obbligo di effettuare la visita in cantiere almeno due volte alla set-

timana e ogniqualvolta se ne ravvisasse la necessita.

Per effetto dell'incarico della Direzione dei Lavori, sul Professionista ricadono gli oneri afferenti a detta

funzione, attribuita fino all'approvazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori. Sono compresi

inoltre in tali oneri la tenuta dei libretti di misura e dei registri di contabilita, la liquidazione e I'assistenza al

collaudo.

Tutte le spese di direzione, contabilita, misura, liquidazione ed assistenza al collaudo restano a carico del

Professionista, per il quale sara corrisposta una somma calcolate con le stesse modalita di cui al prece-

dente art. 2.

L'onorario, da applicarsi a percentuale sulla base di quanto definito al precedente art. 2, sara calcolato

con riferimento allimporto lordo dei lavori che risultera dal certificato di collaudo o di regolare esecuzione.

Al Professionista non & dovuto nessun maggior compenso sugli onorari per la Direzione e contabilita

lavori, per la mancanza di personale di sorveglianza e di controllo da parte dellAmministrazione o per

essere i lavori eseguiti in economia.

Nell'onorario per la Direzione dei Lavori deve intendersi compreso anche il corrispettivo per la trattazione

delle eventuali riserve dell'impresa, e cid anche nel caso in cui a questa siano riconosciuti maggiori com-

pensi in dipendenza dell'accoglimento totale o parziale delle riserve stesse.

Qualora il Professionista interrompa, senza giustificato motivo, la direzione dei lavori o altra parte dell'in-

carico della presente convenzione, e rifiuti la prosecuzione dell'incarico, dalla liquidazione del compenso




spettante fino a quel momento, verranno dedotte le somme necessarie fino alla concorrenza dei maggiori

oneri spettanti ad altro Professionista incaricato per il proseguimento delle prestazioni, e comunque in

misura tale da compensare tutte le maggiori spese sostenute o da sostenere dall'Amministrazione in

seguito a tale fatto.

Il conto finale dovra essere trasmesso entro il termine della scadenza del termine stabilito per la sua

compilazione dal Capitolato Speciale d'Appalto dei lavori stessi; in caso di ritardo imputabile al Professio-

nista, sara applicata a suo carico, senza pregiudizio dei maggiori danni eventualmente arrecati all’ Ammi-

nistrazione, una penale in ragione di € 50,00 (euro cinquanta), per ogni settimana di ritardo, sull'importo

delle competenze professionali della Direzione dei Lavori, che sara trattenuta sul saldo degli onorari spet-

tanti al Professionista.

Nel caso di risoluzione o rescissione del contratto d'appalto dei lavori, a termine delle vigenti disposizioni,

spettera al Professionista una aliquota dell'onorario dovuto, da commisurarsi all'importo complessivo dei

lavori eseguiti ed al decimo di quelli non eseguiti fino alla concorrenza dei 4/5 dell'importo contrattuale

d'appalto. Il relativo importo sara liquidato dopo I'avvenuta approvazione del collaudo dei lavori eseguiti.

ART. 8 - COMPITI DEL COORDINATORE PER LA SICUREZZA

Il professionista svolgera I'incarico secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 09 aprile 2008 n. 81 e

s.m.i., recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123" e in base alle disposizioni e

direttive che riterra opportuno impartire 'Amministrazione Comunale.

Il professionista dovra redigere il Piano di Sicurezza e di Coordinamento ai sensi dell’Art. 100 del D.Lgs

n. 81/08 e s.m.i.. Il piano di sicurezza e di coordinamento dovra contenere l'individuazione, I'analisi e la

valutazione dei rischi e le conseguenti procedure esecutive, gli apprestamenti e le attrezzature atti a ga-

rantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e a tutela dei

lavoratori.

Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento, elaborato in tutte le sue parti secondo il disposto dell’Art. 100

del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., dovra essere presentato contemporaneamente al progetto esecutivo.




Qualora la presentazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento venisse ritardata oltre il termine

sopra stabilito, sara applicata una penale dello 0,50% per ogni settimana di ritardo. Il relativo importo

sara trattenuto sul saldo del compenso di cui allart. 2. Nel caso in cui il ritardo ecceda 30 giorni

Amministrazione restera libera da ogni impegno verso il professionista inadempiente, senza che

quest'ultimo possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per onorari, sia per rimborso spese.

Il professionista ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs n. 81/08 e s.m.i., dovra provvedere:

+ ad assicurare e controllare I'attuazione delle disposizioni e delle procedure di lavoro contenute nel Pia-

no di Sicurezza e di Coordinamento;

+ ad adeguare il Piano di Sicurezza e di Coordinamento in relazione all'evoluzione dei lavori € alle even-

tuali modifiche intervenute;

+ ad attivare e verificare la cooperazione, il coordinamento e la reciproca informazione tra i vari soggetti

produttivi, imprese esecutrici, lavoratori autonomi e datori di lavoro operanti in cantiere;

* a comunicare, con cadenza quindicinale mediante relazioni e verbali, il rispetto delle condizioni di sicu-

rezza previste dal piano, eventuali anomalie o inadempimenti da parte dellimpresa; cid a garanzia del

corretto svolgimento del ruolo di coordinatore per 'esecuzione.

+ a proporre al committente, in casi di grave inosservanza delle norme del Decreto Legislativo n. 81/08 e

successive modifiche ed integrazioni, la sospensione dei lavori, I'allontanamento delle Imprese o dei

Lavoratori Autonomi responsabili delle stesse dal cantiere o la risoluzione del contratto;

+ a sospendere in caso di pericolo grave ed imminente, le singole lavorazioni fino alla comunicazione

scritta di avvenuto adeguamento.

Se I'attivita del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione dovesse risultare carente, inefficace e

non corrispondente a quanto indicato e previsto dalla normativa e dalla presente convenzione, la Stazio-

ne Appaltante si riserva di operare trattenute o penali sui corrispettivi pattuiti e per inadempienze gravi

procedera alla revoca dell'incarico.

ART. 9 - PENALI




1. Qualora I'Affidatario non rispetti termini stabiliti con le modalita di cui all'art. 6, il RUP ne dara formale

avviso con nota scritta.

Entro 3gg dal suddetto avviso 'Affidatario potra presentare nota giustificativa e/o motivazione del ritardo.

I RUP, qualora ritenga insufficienti le motivazioni presentate, nega la proroga dei termini contrattuali ed

applica la penale di cui al comma successivo.

2. In caso di espletamento delle prestazioni oltre i termini stabiliti, maggiorati delle eventuali proroghe

concesse, per cause imputabili all'Affidatario, verra applicata una penale del 1 %o per ogni giorno di ritardo

rispetto al termine previsto per la fase, fino ad un massimo del 10%, che sara trattenuta sulle competenze

spettanti all'Affidatario.

Le suddette percentuali saranno calcolate sui corrispettivi relativi alla singola fase oggetto del ritardo.

ART. 10 - MODALITA’ DI PAGAMENTO

Il pagamento delle competenze di cui al precedente art. 2 avverra dietro presentazione di regolari fatture

secondo le seguenti modalita:

| compensi relativi alla progettazione verranno liquidati successivamente alla approvazione della fase

progettuale approvata da parte del competente organo.

1. | pagamenti avverranno entro 30 gg. dall'emissione della fattura relativa ai corrispettivi professionali e

degli oneri ad essi relativi.

2. Qualora il pagamento, anche parziale, dellincarico professionale non sia effettuato entro i termini di cui

al presente articolo, spetteranno all'Affidatario, a decorrere dalla scadenza di detti termini, gli interessi di

mora nella misura di cui al D.Lgs. 231/2002 e s.m.i..

ART. 11 - COPERTURE ASSICURATIVE

Ai sensi dell'art. 24 comma 4 del Codice, alla firma del presente contratto l'incaricato produce, a pena di

decadenza dall'incarico e qualora non abbia gia provveduto in sede di gara, copia della propria polizza di

responsabilita civile professionale.

L’affidatario & assicurato mediante polizza di responsabilita civile professionale n. rila-
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sciataindata _/ / da Assicurazioni con massimale di €

L affidatario prima della consegna dei lavori dovra presentare la cauzione definitiva di importo garantito di €

, pari al % dellimporto dell'onorario, nel rispetto dell'art. 103 del D.Igs n.50/2016

s.m.i., avendo offerto il professionista un ribasso percentuale del % in sede di gara.

Ai sensi dell'art. 103, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, la stessa dovra prevedere espressamente la rinun-

cia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operativita entro 15 giorni a

semplice richiesta della Stazione Appaltante.

La garanzia sara progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite mas-

simo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve

permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare

esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certifi-

cato.

La cauzione viene prestata a garanzia del’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarci-

mento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.

ART. 12 - FACOLTA DI REVOCA E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

L’Amministrazione, a proprio insindacabile giudizio, pud avvalersi della facolta di recedere dal contratto ai

sensi del 1° comma dell'art. 2237 del Codice Civile, ed utilizzare, con le modalita ritenute piu opportune, il

lavoro effettivamente svolto fino al momento del recesso. In tale ipotesi l'incaricato avra diritto al compenso

previsto dalla legge.

Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile 'Amministrazione si riserva la facolta di procedere alla risoluzione

in danno del contratto nel caso si verifichi una delle seguenti ipotesi:

1) Accertamento di una evidente incapacita professionale e/o organizzativa nella conduzione dell'incarico di

progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;

2) Qualora l'incaricato non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3, comma 8 della Legge n. 136/2010 per la

tracciabilita dei flussi finanziari relativi all'incarico professionale oggetto d'affidamento;
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3) Quando il tecnico incaricato contravvenga alle condizioni di cui al contratto stesso, oppure a norme di

legge o aventi forza di legge, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal responsabile del procedimen-|

to, non produca la documentazione richiesta o la produca con ritardi pregiudizievoli, oppure assuma atteg-

giamenti o comportamenti ostruzionistici o inadeguati nei confronti di autorita pubbliche competenti al

rilascio di atti di assenso da acquisire in ordine all'oggetto delle prestazioni.

4) Qualora il tecnico incaricato, in assenza di valida giustificazione scritta recapitata tempestivamente alla

stessa Amministrazione committente, si discosti dalle modalita di espletamento delle prestazioni di incarico.

5) Qualora il tecnico incaricato non si sia astenuto dalle procedure connesse allincarico nelle quali dovesse

in qualche modo essere interessato, sia personalmente che indirettamente, segnalando tempestivamente

allAmministrazione committente tale circostanza;

6) Revoca o decadenza dell'iscrizione all'ordine professionale di appartenenza; in caso di tecnico incaricato

strutturato in forma associata o societaria la condizione opera quando la struttura non disponga di una

figura professionale sostitutiva;

7) Perdita 0 sospensione della capacita a contrattare con la pubblica amministrazione in seguito a provve-

dimento giurisdizionale anche di natura cautelare;

8) Applicazione di misure di prevenzione o di sicurezza in materia di lotta alla criminalita organizzata;

9) Violazione grave o reiterata di disposizioni in materia fiscale, tributaria o contributiva, oppure in materia

assistenziale o del diritto del lavoro, verso i dipendenti o i collaboratori;

10) Accertamento della violazione della disciplina del subappalto;

11) Superamento dei limiti massimi di applicazione delle penali dell’articolo 6;

12) Reati accertati ai sensi dell'articolo 108, comma 2 lett. b), del decreto legislativo n. 50 del 2016 che,

ancorché riferito ai soli lavori pubblici, &€ qui richiamato espressamente come condizione contrattuale.

La risoluzione € disciplinata da quanto riportato dall'art 108 del D.Lgs 50/2016; per ogni altra evenienza

trovano applicazione le norme del Codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.

Il Committente, ai sensi dell'art. 109 del Codice, pud unilateralmente recedere dal contratto versando all'Af-
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fidatario il corrispettivo per le attivita svolte quantificate forfettariamente in proporzione al tempo contrattua-

le trascorso fino alla data di comunicazione del recesso ed in relazione alla specifica fase di appartenenza

delle prestazioni eseguite sino a detta data, oltre ad un indennizzo concordato tra le parti in misura forfetta-

ria comunque non inferiore al 10% del corrispettivo dovuto per le attivita residue.

ART. 13 — OBBLIGHI DI TRACCIABILITA’

1. | Conti dedicati intestato sono identificati:

- con codice IBAN della Banca , filiale

di (__) sita nella via ,N.__, intestato a ;

2. Il Committente verifica in occasione di ogni pagamento all'Affidatario e con interventi di controllo ulteriori

l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilita dei flussi finanziari.

3. Qualora I'Affidatario non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilita

dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del

medesimo art. 3 della medesima legge.

ART. 14 - PRIVACY

1. L'Affidatario si impegna a mantenere la riservatezza sui dati trattati, nonché sulle informazioni e sui

documenti dei quali abbia conoscenza, possesso e detenzione, direttamente connessi e derivanti dall'attivi-

ta svolta nell'ambito del presente incarico, in ottemperanza a quanto disposto dal D.Igs. 196/2003 e s.m.i. e

ai sensi delle norme del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo nel rispetto delle misure di

sicurezza adottate dal Committente.

2. L’Affidatario ed il Committente si danno reciprocamente atto che tutti i dati relativi al presente contratto

saranno trattati anche in forma elettronica, inoltre, con la sottoscrizione del presente atto, ai sensi del

codice della privacy di cui al D.Lgs 196/2003 e s.m.i. e dal Regolamento UE GDPR 679/2016 , si autorizza-

no reciprocamente il trattamento dei dati personali per la formazione di curriculum, pubblicazioni, brochure,

siti web e di tutte le correnti operazioni tecnico-amministrative delle proprie strutture organizzative.

ART. 15 - PROPRIETA’ DEGLI ELABORATI
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1. Gli elaborati € quanto altro rappresenta I'incarico commissionato, con la liquidazione del relativo corri-

spettivo all'Affidatario, resteranno di proprieta piena ed assoluta del Committente, il quale potra, a suo

insindacabile giudizio, darne o0 meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterra

pit opportuni tutte quelle varianti ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie, senza che dall'Affidata-

rio possa essere sollevata eccezione di sorta, purché tali modifiche non vengano in alcun modo attribuite

all'Affidatario medesimo.

2. L'Affidatario si riserva di tutelare, in ogni caso, il proprio prestigio e la propria dignita professionale e,

laddove ne ricorrano i presupposti, i propri diritti d’autore ai sensi della legge 633/41.

3. Il Committente potra pubblicare qualsiasi disegno, immagine o altro documento preparato da o per il

Professionista in relazione alle opere oggetto del presente incarico, con obbligo di chiara indicazione del

nominativo e dei dati dell'Affidatario stesso.

4. La proprieta intellettuale ¢ riservata all'Affidatario a norma di Legge ed il Committente autorizza sin d’ora

la pubblicazione del progetto e di quanto realizzato, fatta eccezione per i dati ritenuti sensibili ed espressa-

mente indicati dal Committente.

ART. 16 - CLAUSOLE FINALI

Il presente contratto produce effetti rispettivamente: per I'Affidatario dalla data della sua sottoscrizione; per

il Committente dopo che sia intervenuta I'esecutivita dell'atto formale di approvazione ai sensi delle norme

vigenti.

Per quanto non espressamente indicato nel presente contratto si fa riferimento alle norme vigenti in mate-

ria.

Sono a carico del professionista le spese del presente atto e consequenziali, nonché i diritti richiesti

dall'ordine professionale per I'emissione dei pareri di congruita e/o opinamento delle parcelle se ed in

quanto richieste dalla Stazione Appaltante. Sono a carico della Stazione Appaltante le spese relative

all'l.V.A. ed al Contributo Integrativo C.N.P.A.l.A. e .LN.P.S., se dovuto.

Il presente contratto sara registrato solo in caso d’uso, ai sensi dell'art. 5 D.P.R. 26/04/86, e le eventuali

14




spese conseguenti alla registrazione dello stesso sono a carico del professionista.

3. Qualora nell'ambito dell'attivita disciplinata dal presente incarico si presenti la necessita di trasmissione

di dati e/o elaborati in formato digitale (file), la parte trasmittente non si assume alcuna responsabilita nei

confronti di un’eventuale trasmissione di virus informatici, la cui individuazione e neutralizzazione & com-

pletamente a cura della parte ricevente.

ART. 17 - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

In caso di controversie insorte a seguito dellesecuzione del presente contratto, saranno deferite esclusi-

vamente all'Autoritd Giurisdizionale. E competente, in via esclusiva, il Foro di Cagliari.

Letto, approvato e sottoscritto

L’Affidatario ( )
Per il Committente (Ing. Pierpaolo Piastra)
Allegati:

- Patto di integrita Laore Sardegna pa

- Determinazione dei corrispettivi

ANGIUONI

MARCELLO
23.05.2023

08:49:54
uTC
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