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PREMESSA

Con il presente documento viene determinato il corrispettivo da porre a base di gara nelle procedure di
affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all’architettura ed all’ingegneria di cui all'art.46 del decreto
legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

Il corrispettivo, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, &€ stato determinato in funzione
delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi ed applicando i seguenti parametri generali per la
determinazione del compenso (come previsto dal DM 17/06/2016):

parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti I'opera;

parametro «Gv, relativo alla complessita della prestazione;

parametro «Q», relativo alla specificita della prestazione;

parametro base «P», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti I'opera.

coop

Il compenso «CP», con riferimento ai parametri indicati, & determinato dalla sommatoria dei prodotti tra il
costo delle singole categorie componenti I'opera «Vy», il parametro «G» corrispondente al grado di
complessita delle prestazioni, il parametro «Q» corrispondente alla specificita della prestazione distinto in
base alle singole categorie componenti 'opera e il parametro base «P», secondo 'espressione che segue:

CP= 3 (VxGxQxP)
L'importo delle spese e degli oneri accessori € calcolato in maniera forfettaria; per opere di importo fino a €
1.000.000,00 & determinato in misura non superiore al 25% del compenso; per opere di importo pari o

superiore a € 25.000.000,00 & determinato in misura non superiore al 10% del compenso; per opere di
importo intermedio in misura massima percentuale determinata per interpolazione lineare.

QUADRO ECONOMICO DELL’OPERA

OGGETTO DEI SERVIZI RELATIVI ALL’ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA:

Lavori di manutenzione straordinaria impianto depuratore

ID. OPERE Grado Costo Parametri
CAT()E GORIE Complessita Categorie(€) Base
D'OPERA Codice Descrizione <<G>> <<\/>> <<P>>
Impianti per le industrie molitorie, cartarie, 14,5334
IMPIANTI IB.05 alimentari, delle fibre tessili naturali, del legno, del 0,70 70 000,00 910800
cuoio e simili. %

Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione,
telefonici, di sicurezza , di rivelazione incendi ,
fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni
complessi - cablaggi strutturati - impianti in fibra
ottica - singole apparecchiature per laboratori e
impianti pilota di tipo complesso

19,1864
1,30 30 000,00 458300
%

IMPIANTI I1A.04

Costo complessivo dell'opera :100.000,00 €
Percentuale forfettaria spese  : 25,00%

FASI PRESTAZIONALI PREVISTE

PROGETTAZIONE
b.l) Progettazione Preliminare
b.Il) Progettazione Definitiva
b.lll) Progettazione Esecutiva

DIREZIONE DELL’ESECUZIONE (c.1)



SINGOLE PRESTAZIONI PREVISTE

Qui di seguito vengono riportate le Fasi prestazionali previste per ogni diversa Categoria d’'Opera con la
distinta analitica delle singole prestazioni e con i relativi Parametri <<Q>> di incidenza, desunti dalla tavola
Z-2 allegata alla vigente normativa.

IMPIANTI - 1B.05

b.l) PROGETTAZIONE PRELIMINARE
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<@>>
Qbl.01 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici 0,0900
Qbl.02 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto 0,0100
Qbl.07 Relazione idrologica 0,0150
Qbl.16 Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza 0,0100
b.l) PROGETTAZIONE PRELIMINARE (Relazione Geologica)
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q@>>
Qbl.11 Relazione geologica 0,0390
b.ll) PROGETTAZIONE DEFINITIVA
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q@>>
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti,
Qbll.01 eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione 0,2000
materie
Qbll.o5 Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro 0,0700
economico
b.lll) PROGETTAZIONE ESECUTIVA
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q@>>
Qblll.05 Piano di manutenzione dell'opera 0,0300
Qblll.01 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi 0,0400
Qblll.02 Particolari costruttivi e decorativi 0,0500
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi,
QblIl.03 o NG 0,0500
Quadro dell'incidenza percentuale della quantita di manodopera
QblIl.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma 0,0200
Qblll.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento 0,1000
c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q@>>
Qcl.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,4500
Qcl.02 Liquida;ione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico 0,0300
contabile
Qcl.10 Contabilita dei lavori a corpo 0,0350
Qcl.11 Certificato di regolare esecuzione 0,0400
Qcl.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,2500
Lavori a corpo: 70.000,00 €
IMPIANTI - 1A.04
b.l) PROGETTAZIONE PRELIMINARE
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q@>>
Qbl.01 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici 0,0900
Qbl.02 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto 0,0100
Qbl.16 Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza 0,0100
b.ll) PROGETTAZIONE DEFINITIVA
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q@>>
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti,
Qbll.01 eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione 0,1600
materie
Qbll.o5 Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro 0,0700
economico
b.lll) PROGETTAZIONE ESECUTIVA
Codice | Descrizione singole prestazioni | Par. <<@>>




Qblll.01 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi 0,1500

Qblll.02 Particolari costruttivi e decorativi 0,0500
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi,

QblIl.03 . s 0,0500
Quadro dell'incidenza percentuale della quantita di manodopera

QblIl.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma 0,0200

Qblll.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento 0,1000

c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q@>>

Qcl.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,3200

Qcl.02 Liquidqzione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico 0,0300
contabile

Qcl.10 Contabilita dei lavori a corpo 0,0350

Qcl.11 Certificato di regolare esecuzione 0,0400

Qcl.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,2500

Lavori a corpo: 30.000,00 €




b.l) PROGETTAZIONE PRELIMINARE

DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI

Importi espressi in Euro

Sommatorie .
COSTI . L . Compensi Spese ed . -
ID. CATEGORIE Singole Paéaa':gt" c ocr’;:alt Sds'.té Codici prestazioni affidate If are:mt_atn_ <<CP>> Oneri accessori CoTsii]
Opere D'OPERA Categorie e restazioni K=25.00%
A * (M D* i — 2 ©
<<\/>> <<P>> <<G>> <<Qi>> 2(Qi) VIGTPRR Qi S=CP*K CP+S
14,5334910 Qbl.01, Qbl.02, Qbl.07,
IB.05 | IMPIANTI 70 000,00 800% 0,70 Qbl.16 0,1250 890,18 222,54 1112,72
IA04 | IMPIANTI 30 000,00 19’%383}?58 1,30 Qbl.01, Qbl.02, Qbl.16 0,1100 823,10 205,77 1028,87

b.ll) PROGETTAZIONE DEFINITIVA

Sommatorie .
COSTI . L . Compensi Spese ed . -
ID. CATEGORIE Singole Parametri CleelEl Codici prestazioni affidate Paramt_atn_ <<CP>> Oneri accessori SR
. : Base Complessita Prestazioni

Opere D'OPERA Categorie K=25.00%

<<\>> <<P>> <<G>> <<Qi>> 2(Qi) VG Qi S=C’P*K e
IB.05 | IMPIANTI 70 000,00 14’233;910 0,70 QblI.01, QblI.05 02700 | 192278 480,70 240348
IA04 | IMPIANTI 30 000,00 19’;382:‘58 1,30 QblI.01, QblI.05 02300 | 1721,02 43026 215128

b.lll) PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Sommatorie .
COSTI . . . Compensi Spese ed . -
ID. CATEGORIE Singole Paézr::m c ocri;';a)lcgsilité Codici prestazioni affidate F':,zr:t];nz?;rr:i <<CP>> Oneri accessori SR

Opere D'OPERA Categorie o —— K=25.00% .

<<\/>> <<P>> <<G>> <<Qi>> S=CP*K

14,5334910 QblIl.05, QblIl.01, Qblll.02,

IB.05 | IMPIANTI 70 000,00 800% 0,70 QbIIL.03. QblII.04. QblIII.07 0,2900 2 065,21 516,30 2 581,51
IA04 | IMPIANTI 30 000,00 | 1971853498 1,30 gg:::'gl 88:::'85’ lallllok; 03700 | 2768,60 692,15 3 460,76

c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI




cosTI Parametri Gradi di Slgg:‘g‘rﬁg::e CErperE Spese ed . Corrispettivi
ID. CATEGORIE Singole Base Complessita Codici prestazioni affidate Prestazioni <<CP>> Oneri accessori
Opere D'OPERA Categorie o — K=25.00% .
<<V>> <<P>> <<G>> <<Qi>> 2(Qi) 2Qi S=CP*K
IB.05 | IMPIANTI 7000000 | 45599101 070 | 007 a5 41O 08050 | 573274 143318 7 165,92
IA04 | IMPIANTI 3000000 | 193500498 | g5 | Q007 G102, Qel10, 06750 |  5050,83 1262,71 6 313,54

b.l) PROGETTAZIONE PRELIMINARE (Relazione Geologica)

Sommatorie

COSTI . . . Compensi Spese ed . .
ID. CATEGORIE Singole Paramet Gradidi | (o gici prestazioni affidate | o 2rametfl | cps> | Oneriaccessori | COTiSPettvi
, i Base Complessita Prestazioni
Opere D'OPERA Categorie K=2500%
<<\V>> <<P>> <<G>> <<Qi>> 2(Qi) V'GP Qi S=CP*K s
14,5334910
IB.05 | IMPIANTI 70 000,00 800% 0,70 Qbl.11 0,0390 277,74 69,43 347,17

RIEPILOGO

Corrispettivi
FASI PRESTAZIONALI CP+S

b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE € 2141,59
b.ll) PROGETTAZIONE DEFINITIVA € 4 554,76
b.lll) PROGETTAZIONE ESECUTIVA € 6 042,27
c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI € 13 479,46
b.l) PROGETTAZIONE PRELIMINARE (Relazione Geologica) € 347,17
Corrispettivi professionali prestazioni normali comprensivi di spese (Tav. Z-2 e art. 5 del DM 17/06/2016) € 26 565,25 +
Prestazioni e servizi integrativi comprensivi di spese ed oneri accessori (art. 6 DM 17/06/2016 per analogia, comma 1, o a vacazione,

comma 2) € 0,00 =
Totale netto oneri complessivi relativi ai servizi € 26 565,25 -
Ribasso di aggiudicazione (0,0000%) 0,00 =




Totale ribassato 26 565,25 +
Contributo INARCASSA (4%) € 1062,61 =
Imponibile IVA € 27 627,86 +
IVA (22%) € 6 078,13 =
Totale lordo oneri complessivi relativi ai servizi € 33 705,99
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